



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo

A R E A T E C N I C A

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

n. 232 del 24 NOV, 2021

REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINAZIONI

n. 1098 del 24 NOV, 2021

OGGETTO: *“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento” - Approvazione verbale di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.*
- CUP: F87B18000070006 - CIG: 894568117F.

**Il Responsabile del Procedimento
PROPONE
Al Responsabile dell'Area Tecnica**

Premesso che:

Con avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 3.5.2018 è stata data informazione che, con Decreto del Dirigente Generale Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti n. 1002 del 3.5.2018, è stato approvato il bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Essendo intendimento dell'Amministrazione partecipare al suddetto avviso, al fine di ottenere un contributo, con determina sindacale n. 30 del 16.7.2018 è stato nominato il geom. Gianfranco Iovino, quale Responsabile Unico del Procedimento, per la partecipazione al bando di cui in premessa, con un intervento relativo alla *“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento”*.

Con determina dirigenziale n. 192/1148 del 5.11.2019 e con delibera della G.C. n. 160 del 5.11.2019 è stato riapprovato, rispettivamente in linea tecnica ed in linea amministrativa, il progetto esecutivo, redatto da liberi professionisti, aggiornato e rimodulato sulla base del nuovo prezzario regionale per i lavori pubblici anno 2019, relativo alla *“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento”*, dell'importo di € 1.250.000,00, nell'ambito del quale, è prevista la somma di € 69.842,80, oltre oneri previdenziali pari ad € 2.793,71 e oltre I.V.A. pari ad € 15.980,03, per un totale complessivo di € 88.616,54, quali competenze per incarichi specifici (Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

Con Pec acquisita al protocollo di questo Comune in data 20.4.2021, al n. 6560, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, trasmetteva, con effetto di notifica, il D.D.G. n. 116 del 3.2.2021 di ammissione a finanziamento e impegno somme al Cap. 672483 del

Bilancio della Regione Siciliana, del progetto alla ***“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento”***.

Con determina dirigenziale n. 191/954 del 20.10.2021, sono state fissate le procedure, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori di ***“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento”***, per l'importo a b.a. di € 781.195,60, oltre ad € 20.185,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Con la sopracitata determina sono stati approvati lo schema di avviso pubblico esplorativo e relativi allegati per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi.

Visti i verbali, rispettivamente del 3.11.2021 e seguenti, dell'8.11.2021 e del 23.11.2021, dal quale è risultato aggiudicatario provvisorio, per l'affidamento della ***“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento”***, l'impresa SGPL srl, con sede in Sant'Agata di Militello (ME), Via Michelangelo n. 15, per l'importo di € 545.493,26 al netto del ribasso offerto del 30,172% sull'importo soggetto a ribasso di € 781.195,60, oltre ad € 20.185,33 per oneri della sicurezza ed € 124.449,29 per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 690.127,88.

Stante l'urgenza di rispettare i tempi imposti dal cronoprogramma, si conviene di affidare i lavori di che trattasi sotto condizione risolutiva, onde evitare un prolungamento sine die delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Vista la determina sindacale n. 5 dell'8.3.2021, avente per oggetto: ***“Regolamento generale dei servizi e degli uffici - Nomina Responsabile dell'Area Tecnica”***.

Visto l'art. 6 della legge 241/90 e ss.mm.ii., recepita con L.R. n. 10 del 30.4.1991 e ss.mm.ii..

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato

PROPONE DI


- 1) approvare il verbale di procedura negoziata del 23.11.2021 e relativi allegati, dal quale è risultato aggiudicatario provvisorio, per l'affidamento della ***“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento”***, l'impresa SGPL srl, con sede in Sant'Agata di Militello (ME), Via Michelangelo n. 15, per l'importo di € 545.493,26 al netto del ribasso offerto del 30,172% sull'importo soggetto a ribasso di € 781.195,60, oltre ad € 20.185,33 per oneri della sicurezza ed € 124.449,29 per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 690.127,88.
- 2) Autorizzare la sottoscrizione del contratto d'appalto con la superiore ditta per l'affidamento della ***“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento”***;
- 3) dare atto che la copertura finanziaria del presente affidamento, è compresa all'interno del finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, servizio VII, Politiche Urbane e abitative, giusto D.D.G.

n. 116 del 3.2.2021 di ammissione a finanziamento e contestuale impegno somme, relativo al progetto in oggetto;

- 4) volere disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio a titolo di pubblicità-notizia, ai sensi dell'art. 28 del sopra citato Regolamento Generale dei servizi e degli uffici.

Lercara Friddi, lì 24 NOV. 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Gianfranco Iovino)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


- Vista la superiore proposta di determinazione.
- Vista la determina sindacale n. 5 dell'8.3.2021 avente per oggetto: "Regolamento generale dei servizi e degli uffici - Nomina Responsabile dell'Area Tecnica".

DETERMINA

di adottare integralmente la superiore proposta di determinazione.

Lercara Friddi, lì 24 NOV. 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Antonio Cardela)





COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo
A R E A T E C N I C A

OGGETTO: VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA APERTURA OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO DI VIA SAN FRANCESCO RICADENTE NEL CENTRO STORICO CON RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DEGRADATE INTERESSATE DALL’INTERVENTO”.
CUP: F87B18000070006 - CIG: 894568117F

L’anno 2021, il giorno 23, del mese di novembre, alle ore 10,00, nei locali comunali dell’Area Tecnica, siti in Lercara Friddi, corso G. Sartorio n. 56, il sottoscritto geom. Antonio Candela, già Responsabile dell’Area Tecnica, costituisce la commissione nelle persone:

- geom. Antonio Candela n.q. di Presidente;
- geom. Gianfranco Iovino – Componente;
- d.ssa Militello Albina, Segretario Verbalizzante.

PREMESSO

Con verbale dei giorni 3 novembre e seguenti, è stato costituito l’elenco degli operatori economici da sorteggiare, al fine di individuare le 5 ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della *“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall’intervento.*

Con verbale dell’8.11.2021 sono stati sorteggiati n. 5 operatori, sotto riportati, da invitare alla successiva procedura negoziata:

50	3B s.r.l.
44	Sgrò Alberto Alvaro Daniele
71	Ganci Impianti s.r.l.
119	Vitruvio s.c.a.r.l.
146	SGPL s.r.l.

Con note prot. nn. 2231, 2230, 2232, 2233 e 2234 del 09.11.2021, le sopracitate ditte sono state

invitati, a presentare, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 22.11.2021, sia la documentazione, che l'offerta economica, secondo le modalità espresse nella lettera di invito:

TUTTO CIO' PREMESSO

Vista la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Presidente del seggio di gara cita le condizioni principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta,

IL PRESIDENTE

Inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che, entro il prescritto termine, sono pervenuti n. 5 plichi appartenenti agli Operatori sotto riportati:

- Ganci Impianti s.r.l.
- SGPL s.r.l.
- 3B s.r.l.
- Sgrò Alberto Alvaro Daniele
- Vitruvio s.c.a.r.l.

Indi, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi degli Operatori partecipanti, procede all'apertura delle buste ed all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con la richiesta di invito.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione presentate dagli Operatori sopracitati sono risultati conformi alla lettera d'invito e non si sono rilevate cause di esclusione; pertanto vengono ammessi alla gara.

Prima di procedere all'apertura dell'offerta economica, il Presidente di gara da atto che l'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 36 comma 9-bis del Codice, con l'applicazione dei criteri e modalità delle soglie di anomalia di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis e 3-bis del codice e con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata in caso di numero di offerte ammesse non inferiore a cinque, in conformità a quanto disciplinato nell'avviso di manifestazione d'interesse.

Quindi, provvede, all'apertura della busta interna dell'offerta economica e legge ad alta ed intellegibile voce, rendendoli pubblici, i ribassi offerti dagli operatori ammessi:

- Ganci Impianti s.r.l.	20,186%
- SGPL s.r.l.	30,172%
- 3B s.r.l.	33,9673%
- Sgrò Alberto Alvaro Daniele	38,051%
- Vitruvio s.c.a.r.l.	10%

All'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia, così sopra individuata, si procede con l'ausilio di programma elettronico, in conformità all'allegato calcolo.

Il Presidente di gara dà atto che dal foglio di calcolo si evince che la soglia di anomalia è pari al 33,7301%, pertanto l'offerta pari o inferiore alla suddetta soglia, risulta essere quella presentata dalla ditta SGPL srl, con sede a Sant'Agata di Militello (ME), che offerto il ribasso del 30,172%.

Il Presidente, assistito dai componenti, proclama l'aggiudicazione provvisoria della *"Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento"* all'operatore SGPL srl, con sede a Sant'Agata di Militello (ME), che offerto il ribasso del 30,172%.

Alle ore 10,50 le operazioni di gara si concludono.


Al presente verbale vengono allegati il verbale dei giorni 3 novembre 2021 e seguenti, relativo alla costituzione dell'elenco degli operatori economici, ed il verbale dell'8 novembre 2021, relativo al sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata di che trattasi.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto.

Il Presidente di gara:

Il Commissario di gara:

Il Segretario di gara:



Allegato al verbale di apertura offerte del 23.11.2021

Lavori di consolidamento e drenaggio di via san Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate e interessate dall'intervento. - Comune di Lercara Friddi -

id	Nome	Ribasso
1	Consorzio stabile Vitruvio scarl	10,0000%
2	Gangi Impianti srl	20,1860%
3	SGPL srl	30,1720%
4	Impresa 3B srl	33,9673%
5	Impresa Sgrò geom. Alberto Alvaro Daniele	38,0510%

RELAZIONE CALCOLO ANOMALIA DELL'OFFERTA **Criterio di aggiudicazione "Prezzo più basso"**

Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto.

L'art. 97 del **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante "*Codice dei contratti pubblici*" (Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 - S.O. n. 10) stabilisce le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, in funzione del criterio di aggiudicazione prescelto:

- **prezzo più basso** - sono previste due differenti modalità di calcolo, distinte in base al numero di offerte ammesse, prevedendo l'individuazione di una soglia di anomalia (art. 97, 2-bis del Codice).

GARA BANDITA DA Comune di Lercara Friddi

Data gara 23/11/2021

Numero offerte ammesse: 5

In questo caso, essendo il numero di offerte ammesse pari a 5 (cinque), per il calcolo della soglia di anomalia si prende in considerazione l'art. 97, comma 2-bis e 3-bis del Codice dei contratti e quindi si effettuano i seguenti calcoli:

1. Si escludono il 10% delle offerte con maggior ribasso e il 10% delle offerte di minor ribasso (10% arrotondato all'unità superiore). Nel caso di specie sono eliminate le offerte con ID:

ID	RIBASSO
1	10,0000%
5	38,0510%

2. Si effettua la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte rimaste. In questo caso:

- **Somma ribassi:** 84,3253%
- **Media ribassi:** 28,1084%

Le offerte che hanno un ribasso inferiore alla media dei ribassi "28,1084" sono escluse, pertanto vengono escluse le offerte presentate dalle ditte Consorzio stabile Vitruvio scarl e Gangi Impianti srl.

3. Si effettua il calcolo dello scarto aritmetico tra i ribassi e la media dei ribassi delle offerte rimaste:

$$Sc_n = \text{Ribasso}_n - \text{Media ribassi}$$

$$Sc_3 \Rightarrow \text{Ribasso}_3 - \text{Media ribassi} = 30,1720\% - 28,1084\% = 2,0636\%$$

$$Sc_4 \Rightarrow \text{Ribasso}_4 - \text{Media ribassi} = 33,9673\% - 28,1084\% = 5,8589\%$$

$$\text{Scarto medio aritmetico (SMA)} = 7,9224\% / 2 = 3,9612\%$$

4. In questo caso il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica è pari a 0,1409, quindi inferiore a 0,15, per cui come previsto dalla norma si prosegue nel seguente modo.
5. La soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica incrementata del 20%, quindi.

SOGLIA DI ANOMALIA = MEDIA RIBASSI x 1,2 = 28,1084% x 1,2 = 33,7301%.

Ally
H



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo

A R E A T E C N I C A

OGGETTO: VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA PER IL SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO DI VIA SAN FRANCESCO RICADENTE NEL CENTRO STORICO CON RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DEGRADATE INTERESSATE DALL’INTERVENTO”.
CUP: F87B18000070006 - CIG: 894568117F

L’anno 2021, il giorno 8, del mese di novembre, alle ore 12,00, nei locali comunali del Segretario Generale, siti in Lercara Friddi, corso G. Sartorio n. 56, il sottoscritto geom. Antonio Candela, già Responsabile dell’Area Tecnica, costituisce la commissione nelle persone:

- geom. Antonio Candela n.q. di Presidente;
- geom. Gianfranco Iovino – Componente;
- d.ssa Militello Albina, Segretario Verbalizzante.

PREMESSO

Con verbale dei giorni 3 novembre e seguenti, è stato costituito l’elenco degli operatori economici da sorteggiare, al fine di individuare le 5 ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della *“Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall’intervento.*

Con il verbale di cui sopra è stato preso atto che al protocollo di questo Comune sono pervenute n. 227 manifestazione di interesse alla procedura in argomento e che, a seguito degli opportuni controlli, alcuni operatori economici sono stati esclusi, mentre di altri operatori sono state unificate le istanze con le rispettive richieste già presentate dagli stessi.

Pertanto, come riportato nel sopracitato verbale, al fine di procedere al sorteggio dei 5 operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, non si terrà conto delle ditte contrassegnate dai nn. 14, 20, 76, 79, 126, 205, 211, 215 e 226, in quanto escluse e delle ditte contrassegnate dai nn. 48, 63, 101, 182, 203, 218, in quanto unificate con le rispettive richieste già presentate dalle stesse.

Pertanto, il Presidente, alla presenza del Segretario Generale del Comune di Iercara Friddi, dott. Gerlando Schembri e dell'Assessore al Bilancio, dott. Rosario Oliveri, dichiara aperta la seduta e procede a preparare n. 212 bigliettini, riportanti i numeri degli operatori economici ammessi, i quali vengono posti all'interno di sacchetto che non consente l'introspezione.

L'Assessore al Bilancio, dott. Rosario Oliveri, viene invitato ad estrarre numero 5 bigliettini e nell'ordine vengono estratti i seguenti numeri: 50, 44, 71, 119 e 146, appartenenti alle sotto elencate ditte:

50	3B s.r.l.
44	Sgrò Alberto Alvaro Daniele
71	Ganci Impianti s.r.l.
119	Vitruvio s.c.a.r.l.
146	SGPL s.r.l.

Le ditte estratte verranno, quindi invitate alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di della *"Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento."*

Si da atto l'elenco completo con il nominativo delle ditte partecipanti sarà pubblicato unitamente al presente verbale ed al verbale di procedura negoziata.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto.

Alle ore 13,00 le operazioni di gara si concludono

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto.


Il Presidente di gara:

Il Commissario di gara:

Il Segretario Generale

L'Assessore al Bilancio

Il Segretario di gara:





COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo

A R E A T E C N I C A

OGGETTO: VERBALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGIO DI VIA SAN FRANCESCO RICADENTE NEL CENTRO STORICO CON RIQUALIFICAIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DEGRADATE INTERESSATE DALL'INTERVENTO".

CUP: F87B18000070006 - CIG: 894568117F

L'anno 2021, il giorno 3, del mese di novembre, alle ore 10,00, nei locali comunali dell'Area Tecnica, siti in Lercara Friddi, corso G. Sartorio n. 56, che ha indetto la procedura, il sottoscritto geom. Antonio Candela, già Responsabile dell'Area Tecnica, costituisce la commissione nelle persone:

- geom. Antonio Candela n.q. di Presidente;
- geom. Gianfranco Iovino – Componente;
- d.ssa Militello Albina, Segretario Verbalizzante.

PREMESSO

Con avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 3.5.2018 è stata data informazione che, con Decreto del Dirigente Generale Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti n. 1002 del 3.5.2018, è stato approvato il bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Essendo intendimento dell'Amministrazione partecipare al suddetto avviso, al fine di ottenere un contributo, con determina sindacale n. 30 del 16.7.2018 è stato nominato il geom. Gianfranco Iovino, quale Responsabile Unico del Procedimento, per la partecipazione al bando di cui in premessa, con un intervento relativo alla "Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento". Con determina dirigenziale n. 192/1148 del 5.11.2019 e con delibera della G.C. n. 160 del 5.11.2019 è stato riapprovato, rispettivamente in linea tecnica ed in linea amministrativa, il progetto esecutivo, redatto da liberi professionisti, aggiornato e rimodulato sulla base del nuovo prezzario regionale per i lavori pubblici anno 2019, relativo alla "Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento", dell'importo di € 1.250.000,00.

Con determina dirigenziale n. 191/954 del 20.10.2021, sono state fissate le procedure ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione dei lavori di consolidamento e drenaggio di via San Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate interessate dall'intervento", per l'importo a b.a. di € 781.195,60, oltre ad € 20.185,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, escluso I.V.A., con procedura negoziata ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, c.9-bis del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii..

Con la sopracitata determina sono stati approvati lo schema di avviso pubblico esplorativo e relativi allegati per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento.

Nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale di questo comune- sez. Amministrazione Trasparente, dal 21.10.2021 al 2.11.2021 era previsto che le manifestazioni di interesse dovevano pervenire obbligatoriamente, a mezzo PEC, all'ufficio Protocollo del Comune di Lercara Friddi entro le ore **12,00** del giorno **2.11.2021**, mentre si sarebbe proceduto a selezionare, per sorteggio pubblico, n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, alle ore **10,00** del giorno **3.11.2021**.

Tutto ciò premesso, si prende atto che sono pervenute, entro il termine di cui sopra, n. 227 manifestazioni di interesse, secondo l'ordine di arrivo al protocollo, per come segue:

N. ord.	N. prot.	Data prot.	Ditta	Note
1	17247	22.10.2021	Soc. Coop. Edil Sicula	
2	17248	"	CO.FER s.r.l.	
3	17249	"	C.T.F. s.r.l.	
4	17250	"	Urania Costruzioni s.r.l.	
5	17253	"	Aveni s.r.l.	
6	17264	"	MI.CO. s.r.l.	
7	17266	"	BDF Appalti s.r.l.	
8	17273	"	San Michele Costruzioni s.r.l.	
9	17277	"	C. & P. s.r.l.	
10	17285	"	Restivo Costruzioni s.r.l.	
11	17287	"	Geo Alpi Italiana s.r.l.	

12	17302	25.10.2021	IMPREFAR s.r.l.	
13	17310	"	CO.E.S. di Francesco Guzzo	
14	17313	"	f.lli Mariani s.r.l.	Non ammessa, in quanto dalla documentazione trasmessa, non risulta iscritta per la categoria OG3, Class. II, così come richiesto al p. I dell'Avviso
15	17317	"	ALP Consorzio Stabile	
16	17319	"	CA.TI.FRA. s.r.l.	
17	17320	"	ZA.RA. s.r.l.	
18	17323	"	Emma Lavori Cop S.C.A.R.L.	
19	17324	"	Eredi Geraci Salvatore	
20	17326	"	PM Costruzioni s.r.l.	Non ammessa, in quanto dalla documentazione trasmessa, non risulta iscritta per la categoria OG3, Class. II, così come richiesto al p. I dell'Avviso
21	17327	"	Guarneri s.r.l.	
22	17331	"	Eurovega Costruzioni s.r.l.	
23	17335	"	BCS Costruzioni s.r.l.	
24	17411	"	K2 s.r.l.	
25	17412	"	Geodrill di Santoro Maria	
26	17413	"	Bongiovanni Costruzioni s.a.s.	
27	17414	"	Consorzio Stabile Sikelia a r.l.	
28	17415	"	Consorzio Stabile Santa Chiara a r.l.	
29	17416	"	Presti s.r.l.	
30	17417	"	SA.MA. s.r.l.	
31	17418	"	C.M.C. s.r.l.	
32	17419	"	Grillo Infrastrutture s.r.l.	
33	17420	"	Grasso Costruzioni Generali s.r.l.	
34	17421	"	OMNIA s.r.l.	
35	17422	"	CAMEDIL Costruzioni s.r.l.	
36	17423	"	Edilroad s.r.l.	
37	17424	"	Giada Costruzioni s.r.l.	
38	17425	"	AEMME s.r.l.	
39	17443	26.10.2021	Consorzio Stabile Costruendo s.r.l.	
40	17448	"	Geosonda Costruzioni s.r.l.	
41	17450	"	CO.GI.PA. s.r.l.	
42	17452	"	Giambrone Costruzioni s.r.l.	Unificata con la n. 48
43	17454	"	Appalti e Costruzioni Civili s.r.l.	
44	17455	"	Sgrò Alberto Alvaro Daniele	
45	17463	"	Eurorock s.r.l.	
46	17465	"	Savatteri Costruzioni s.r.l.	Unificata con la n. 101
47	17466	"	I.G.C. s.r.l.	
48	17467	"	Giambrone Costruzioni s.r.l.	Unificata con la n. 42*
49	17469	"	AN.CO. s.r.l.	
50	17471	"	3B s.r.l.	
51	17472	"	ROGU Costruzioni s.r.l.	
52	17473	"	ZEUS Costruzioni s.r.l.	
53	17483	"	Anzalone Luigi & C. s.r.l.	Unificata con la 63
54	17484	"	Passarello Società Universale s.r.l.	

55	17486	"	Anese s.r.l.	
56	17487	"	SCS Costruzioni Edili s.r.l.	
57	17489	"	Appaltitaly Consorzio Stabile	
58	17516	"	f.lli Federico s.r.l.	
59	17518	"	CO.MIN. s.r.l.	
60	17519	"	Amata s.r.l.	
61	17520	"	SOCEP s.r.l.	
62	17521	"	S.C.A. Unipersonale s.r.l.	
63	17524	"	Anzalone Luigi & C. s.r.l.	Unificata con la n. 53**
64	17526	"	Euro Infrastrutture s.r.l.	
65	17527	"	CO.S.PE.F. s.r.l.	
66	17528	"	Cruschina Costruzioni s.r.l.	
67	17547	27.10.2021	Bellia Salvatore	
68	17562	"	Spallina Lucio s.r.l.	
69	17596	"	Tek Infrastrutture s.r.l.	
70	17601	"	Omnia Progetti s.r.l.	
71	17603	"	Ganci Impianti s.r.l.	
72	17606	"	Arlen s.r.l.	
73	17609	"	Di Nica Costruzioni s.r.l.	
74	17635	"	Sabina Conglomerati s.r.l.	
75	17639	"	D'Agaro s.r.l.	
76	17648	"	EL.DA. Costruzioni s.r.l.	Non ammessa, in quanto dalla documentazione trasmessa, l'attestazione SOA risulta scaduta
77	17649	"	Globalgeo s.r.l.	
78	17650	"	S.I.C.EF. s.r.l.	
79	17651	"	F.A.E. Costruzioni s.r.l.	Non ammessa, in quanto dalla documentazione trasmessa, non risulta iscritta per la categoria OG3, Class. II, così come richiesto al p. 1 dell'Avviso
80	17654	"	CIPAR s.r.l.	
81	17655	"	Demetra Lavori s.r.l.	
82	17656	"	Dolmen s.r.l.	
83	17657	"	I.CO.GEL. s.r.l.	
84	17658	"	Catalano Giuseppe	
85	17659	"	New Energy Group s.r.l.	
86	17660	"	COS.IT. s.r.l.	
87	17661	"	Tecnogen s.r.l.	
88	17662	"	Ghea s.r.l.	
89	17663	"	MA.GE.CO. s.r.l.	
90	17664	"	Carchidi Costruzioni s.n.c.	
91	17679	28.10.2021	ICPA s.r.l.	
92	17681	"	f.lli Destro s.r.l.	
93	17684	"	Palazzolo Costruzioni s.r.l.	
94	17688	"	EDILSUN s.r.l.	
95	17689	"	I.C.E.S. s.r.l.	
96	17695	"	SI.CO. EDILI s.r.l.	
97	17704	"	Fenix Consorzio Stabile S.C.A.R.L.	
98	17708	"	B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.	

99	17712	"	Criscenzo Castrenze s.r.l.	
100	17715	"	Consorzio Stabile Teorema S.C.A.R.L.	
101	17716	"	Savatteri Costruzioni	Unificata con la n. 46***
102	17720	"	Cantieri Edili s.r.l.	
103	17727	"	Edile V.N.A. soc. coop.	
104	17739	"	IMPRESALV s.r.l.	
105	17743	"	Progetti di Roberto Nigrelli & C. s.r.l.	
106	17756	"	Ginevra Costruzioni s.r.l.	
107	17757	"	IDROGEDIL s.r.l.	
108	17758	"	La Piana Giuseppe	
109	17759	"	GEOS s.r.l.	
110	17763	"	DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s.	

Alle ore 12,30 le operazioni di gara vengono rinviate alle ore 9,00 del 4.11.2021.

Alla presenza dei Commissari, procede a custodire le manifestazioni di interesse all'interno della cassaforte ubicata nell'ambito di quest'Area.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente di gara:

Il Commissario di gara:

Il Segretario di gara:

Alle ore 9,00 del 4.11.2021, il Presidente di gara, alla presenza dei Commissari sopra indicati, riapre, in prosecuzione, le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute

111	17776	"	Consorzio C.F.C.	
112	17777	"	I.CO.GEM. s.r.l.	
113	17778	"	Angelo Russello S.p.A.	
114	17779	"	Consorzio Stabile Concordia a r.l.	
115	17780	"	Sud Pali s.r.l.	
116	17781	"	Isor Costruzioni s.r.l.	
117	17782	"	Costruzioni Ambientali s.r.l.	
118	17783	"	Falderaso Costruzioni s.r.l.	
119	17784	"	Vitruvio s.c.a.r.l.	
120	17785	"	Geo Drilling s.r.l.	
121	17786	"	eredi Marotta Salvatore di Marotta C.G.	
122	17788	"	Costruzioni San Giuseppe di Lanza V.	
123	17789	"	PAM s.r.l.	
124	17791	"	SIAP Service s.r.l.	
125	17792	"	Cogen Costruzioni s.r.l.	
126	17793	"	Gerilenia s.r.l.	Non ammessa, in quanto dalla documentazione trasmessa, non risulta iscritta per la categoria OS21, Class. II, così come richiesto al p. 1 dell'Avviso
127	17794	"	Gallone Antonio	

128	17795	"	ALCAL s.r.l.	
129	17796	"	Geotek s.r.l.	
130	17797	"	Gresy Appalti s.r.l.	
131	17798	"	D.L.M. Costruzioni s.r.l.	
132	17799	"	MACOS soc. coop.	
133	17800	"	Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.	
134	17801	"	Consorzio Stabile Appaltitalia	
135	17802	"	Consorzio Nazionale Ciro Menotti	
136	17803	"	Loto s.r.l.	
137	17804	"	Agostaro Rosario s.r.l.	
138	17805	"	EDILAP soc. coop.	
139	17806	"	Costruzioni Piveco s.r.l.	
140	17839	29.10.2021	I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. s.a.s.	
141	17840	"	S.M. s.r.l.	
142	17841	"	Torsten Costruzioni s.r.l.	
143	17842	"	Imprefer s.r.l.	
144	17843	"	Consorzio Stabile EOS	
145	17844	"	Callari Costruzioni s.r.l.	
146	17845	"	SGPL s.r.l.	
147	17846	"	Pollara Castrenze s.r.l.	
148	17860	"	Ediltecnica Costruzioni s.r.l.	
149	17861	"	Fox s.r.l.	
150	17867	"	Acogen s.r.l.	
151	17868	"	Si. Ar. Trivellazioni	
152	17869	"	Costruzioni Generali Mazzeo s.r.l.	Unificata con i numeri 182 e 218
153	17870	"	Gruppo Venere s.r.l.	
154	17871	"	Diva s.r.l.	
155	17872	"	Impresa San Domenico s.r.l.	
156	17875	"	Domus Aurea Consorzio Stabile S.C. a.r.l.	
157	17876	"	Impresa Mammana Michelangelo	
158	17877	"	Consorzio Stabile Geco Scarl	
159	17878	"	Cosmak s.r.l.	
160	17879	"	Essequattro Costruzioni s.r.l.	
161	17916	02.11.2021	Cosiam s.r.l.	
162	17919	"	Consorzio Stabile Angedil Soc. Cons.a.r.l.	
163	17920	"	3R Costruzioni s.r.l.	
164	17922	"	Cogesp s.r.l.	
165	17924	"	Italbeton s.p.a.	
166	17926	"	Imprescar s.r.l.	
167	17927	"	Cogeca s.r.l.	
168	17930	"	Bea Service s.r.l.	
169	17931	"	Conor s.r.l.	
170	17933	"	Coestra s.r.l.	
171	17934	"	Costruire s.r.l.	
172	17935	"	Di Piazza s.r.l.	
173	17936	"	G.F. Costruzioni s.r.l.	
174	17937	"	Edil Vincent s.r.l.	
175	17939	"	Italcostruzioni s.r.l.	

176	17941	"	Co.Gen.Ap	
177	17943	"	Vica s.r.l.	
178	17946	"	Coepe s.r.l.	
179	17949	"	Ipsale s.r.l.	
180	17953	"	Tecno Costruzioni s.r.l.	
181	17956	"	P.M. Costruzioni s.r.l.	
182	17966	"	Costruzioni Generali Mazzeo s.r.l.	Unificata con il numero 152 e 218 ****
183	17970	"	Ma.Van.Ci Callari Carmelo e Antonello s.n.c.	
184	17973	"	Mondello Costruzioni s.r.l.	
185	17984	"	Sjles s.r.l.	
186	17995	"	Sa.Co.Rest s.r.l.	
187	17998	"	Sorce Costruzioni s.r.l.	
188	18000	"	Geofond s.r.l.	
189	18003	"	Unicos s.r.l.	
190	18009	"	Madonna Costruzioni s.r.l.	
191	18012	"	Edil Costruzioni Siciliana s.r.l.	
192	18014	"	Progresso Group s.r.l.	
193	18015	"	Porto Costruzioni s.r.l.	
194	18016	"	Costruire di Castiglione Vincenzo s.a.s.	
195	18018	"	Ing. Due s.r.l.	
196	18019	"	Marturana Costruzioni s.r.l.	
197	18021	"	Repin s.r.l.	
198	18022	"	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.	
199	18024	"	Ricas Costruzioni s.r.l.	
200	18026	"	I.Co.Ser. s.r.l.	
201	18030	"	Pi.S.a.Ni. s.r.l.	
202	18037	"	Tixe s.r.l.	Unificata con il n. 203
203	18038	"	Tixe s.r.l.	Unificata con il n. 202*****
204	18039	"	N.G.A. Costruzioni s.r.l.	
205	18040	"	Geo Consl s.r.l.	Non ammessa, in quanto dalla documentazione trasmessa, non risulta iscritta per la categoria OG3, Class. II, così come richiesto al p. 1 dell'Avviso
206	18041	"	Ilset s.r.l.	
207	18042	"	Cgs Costruzioni s.r.l.	
208	18043	"	Ciessec s.r.l.	
209	18044	"	3G Energy s.r.l.	
210	18045	"	Cst Costruzioni s.r.l.	
211	18046	"	Trigeo s.r.l.	Non ammessa, in quanto dalla documentazione trasmessa, non risulta iscritta per la categoria OG3, Class. II, così come richiesto al p. 1 dell'Avviso
212	18047	"	Impresa Pappalardo Francesco	
213	18048	"	Co.Ant. s.r.l.	
214	18049	"	Impresa Intile Giuseppe	
215	18050	"	Impresa Brenelli Costruzioni s.r.l.	Non ammessa, in quanto dalla documentazione trasmessa, non risulta iscritta per la categoria OG3, Class. II, così come richiesto al p. 1 dell'Avviso

216	18051	"	Pangea Consorzio Stabile Scarl	
217	18062	"	Cubo Costruzioni Soc. Coop.	
218	18063	"	Costruzioni Generali Mazzeo s.r.l.	Unificata con il numero 152 e 182 ****
219	18066	"	Taras Pali Soc. Coop.	
220	18068	"	C.A.E.C. Soc. Coop	
221	18069	"	C.G. Costruzioni s.r.l.	
222	18072	"	Acreide Consorzio Stabile s.r.l.	
223	18074	"	Cadel S.C.A.R.L.	
224	18076	"	Alak s.r.l.	
225	18079	"	Geodesia s.r.l.	
226	18081	"	Tecnoline	Non ammessa, in quanto dalla documentazione trasmessa, non risulta iscritta per la categoria OG3, Class. II, così come richiesto al p. 1 dell'Avviso
227	18084 Ore 11,53	"	Edilcom s.r.l.	

Alla luce di quanto sopra, si prende atto che, dal sopracitato elenco, al fine di procedere al sorteggio dei 5 operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, non si terrà conto delle ditte contrassegnate dai nn. 14, 20, 76, 79, 126, 205, 211, 215 e 226, in quanto escluse per le motivazioni sopra riportate.

Non si terrà conto, altresì, delle richieste contrassegnate dai nn. 48, 63, 101, 182, 203, 218, in quanto unificate con le rispettive richieste già presentate dalle ditte.

Alle ore 13,00 le operazioni di gara vengono rinviate alle ore 10,00 dell'8.11.2021 nella considerazione che un componente della Commissione di gara per il giorno 5.11.2021 non sarà presente per impegni improrogabili, precedentemente presi.

Alla presenza dei Commissari, procede a custodire le manifestazioni di interesse all'interno della cassaforte ubicata nell'ambito di quest'Area.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto.

Il Presidente di gara:

Il Commissario di gara:

Il Segretario di gara:

IMPUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della legge 142/90, recepito con L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la copertura finanziaria.

Cap. _____ (_____) _____

A decurtazione/estinzione dell'impegno assunto con deliberazione della Giunta Comunale

n. _____ del _____

Lercara Friddi, li

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

Ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della legge 8.6.1990 n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, così come integrato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Lercara Friddi, li 24.11.2021



Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 25.11.2021 al 10.12.2021.

Lercara Friddi, li

Il Segretario Generale
