
  Pag. 1  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    Voci Finite senza Analisi      

          

1  21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DIECI/50  €/metro  10,50  

      quadrato    

2  14.3.5.8  Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di 

qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la 

fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo 

flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, 

posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, 

canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di 

fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 

Conduttori sezione 4x6,0 mm².  

    

    EURO SETTE/97  €/metro  7,97  

          

3  4.1.2.29  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 

richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 

onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più 

rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 

confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 

dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, 

acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del 

materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino 

ad una distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto 

con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro 

recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza 

d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza 

occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera 

lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi 

quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per 

qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri 

d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali 

alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale 

arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì 

l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del 

collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico 

dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 

- Formato da conglomerato cementizio C 32/40 : 

diametro di 800 mm.  

    

    EURO CENTOVENTINOVE/60  €/metro  129,60  

          

4  14.3.7.3  Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con 

grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di 

fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni 

altro onere. 

Dimensione 190x140x70 mm  

    

    EURO DICIANNOVE/68  €/cadauno  19,68  

          

5  20.24.5.1  Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale 

ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata 

a carico dell'impresa esecutrice dei lavori principali.Nella prova sono 

comprese la certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova 

eseguita fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore 

compresa la fase di scarico, eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino 

al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al raggiungimento del 

carico di collaudo (D.M. 14/01/2008):  
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    Impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura 

dell'attrezzatura per l'esecuzione della prima prova di carico su palo o 

micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 

1100 t), compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata 

e ritorno e quanto altro occorre per l'esecuzione della prova.  

    

    EURO MILLEOTTANTADUE/00  €/cadauno  1.082,00  

          

6  14.4.2.6  Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 

23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide 

DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. 

Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di 

montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o 

accessorio. 

Dimensione 54 moduli DIN  

    

    EURO CENTOOTTANTADUE/80  €/cadauno  182,80  

          

7  21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 

fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DIECI/60  €/metro  10,60  

      quadrato    

8  14.4.3.2  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, 

curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 

60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 

completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel 

rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello 

schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli 

elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente 

funzionante. 

3P In da 6 a 32 A  

    

    EURO SESSANTAOTTO/10  €/cadauno  68,10  

          

9  21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 

calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e 

simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO TRECENTOQUATTORDICI/30  €/metro cubo  314,30  

          

10  14.4.13.1  Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di 

colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea 

all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già 

predisposto, completa di tutti gli accessori necessari per il cablaggio della 

stessa nel rispetto delle norme CEI, fornita di tutte le relative certificazioni e 

dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la 

minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa 

perfettamente funzionante. 

Circuiti monofase  

    

    EURO QUARANTAUNO/10  €/cadauno  41,10  

          

11  21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

    

    EURO UNO/74  €/metro  1,74  

      quadrato    

12  21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 

telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

    

    EURO QUATTORDICI/20  €/metro  14,20  

      quadrato    
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13  21.1.25  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 

rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

    

    EURO VENTI/50  €/cadauno  20,50  

          

14  1.1.11  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 

20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 

m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di 

muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse puntellature e 

le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo 

scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei 

campioni da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi 

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.che, ai 

sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 

dell'Amministrazione.  

    

    EURO CENTONOVANTAUNO/20  €/metro cubo  191,20  

          

15  21.1.15  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di 

ripristino PRconnesse.  

    

    EURO SETTE/41  €/metro  7,41  

      quadrato    

16  21.1.24  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 

diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino 

connesse.  

    

    EURO QUATTRO/01  €/metro  4,01  

          

17  12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a 

base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, 

questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per 

superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti 

sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con 

emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una 

altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUATTORDICI/00  €/metro  14,00  

      quadrato    

18  5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 

classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 

altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 

scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all'interno degli edifici.  

    

    EURO DICIASSETTE/80  €/metro  17,80  

      quadrato    

19  1.2.4.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 

conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 

ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso 

l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 - 

1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 

- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni  
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    chilometro.      

    EURO ZERO/63  €/metro cubo  0,63  

          

20  7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 

qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre 

per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUE/59  €/chilogramm  2,59  

      o    

21  15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia 

di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, 

opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte 

del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo 

unitario a punto d'acqua: 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

    

    EURO SESSANTATRE/80  €/cadauno  63,80  

          

22  5.8  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, 

non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta 

cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta 

fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con 

prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  

    

    EURO QUARANTANOVE/90  €/metro  49,90  

      quadrato    

23  21.1.3.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e 

il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 

rifiuto. 

eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

    

    EURO SEICENTOQUARANTASEI/20  €/metro cubo  646,20  

          

24  5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 

compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO CINQUANTA/70  €/metro  50,70  

      quadrato    

25  3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 

vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 

puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura. 

per opere in fondazione con C 8/10.  

    

    EURO CENTOQUINDICI/20  €/metro cubo  115,20  

          

26  15.4.4  Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" 

compreso ogni onere e magistero.  

    

    EURO VENTITRE/40  €/cadauno  23,40  

          

27  9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e 

traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di 

calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a  
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    perfetta regola d'arte.      

    EURO VENTI/10  €/metro  20,10  

      quadrato    

28  3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 

dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 

eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 

dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la 

formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 

per strutture in cemento armato intelaiate.  

    

    EURO UNO/90  €/chilogramm  1,90  

      o    

29  9.1.5  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 

dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere 

superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DICIASSETTE/60  €/metro  17,60  

      quadrato    

30  3.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 

vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 

puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 25/30.  

    

    EURO CENTOQUARANTASETTE/20  €/metro cubo  147,20  

          

31  11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in 

due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

    

    EURO CINQUE/48  €/metro  5,48  

      quadrato    

32  5.18.2  Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo 

Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 

mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la 

boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la 

levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. 

con elementi di dimensioni 40x40 cm.  

    

    EURO SESSANTACINQUE/70  €/metro  65,70  

      quadrato    

33  8.3.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e 

portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio 

maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura 

di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio 

mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due 

per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta 

mobile di portafinestra. Il serramento  
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    dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI 

EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 

resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, 

calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 

superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato 

nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre 

dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 

pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo 

scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, 

la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e 

semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei 

riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente 

sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone 

pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di 

manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in 

gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta 

termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, 

previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 

- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) -Sezione 

70 mm.  

    

    EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/20  €/metro  472,20  

      quadrato    

34  1.1.8.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano 

di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a 

sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 

superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto 

di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, 

escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le 

pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo 

del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 

eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 

recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali 

sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla 

Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 

previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 

19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore 

a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee 

fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a 

distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di idonea potenza non inferiore ai 45 kW.  

    

    EURO SETTE/29  €/metro cubo  7,29  

          

35  3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 

di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, 

la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    EURO TRENTA/80  €/metro  30,80  

      quadrato    

36  8.3.7  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad 

una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore 

finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio  
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    completo di telaio dello stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con 

"scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", 

incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitate alla "paranta" in 

numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite le 

seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe 

di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI 

EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 

procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori 

limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 

e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m2 K); marcatura CE secondo 

UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal 

D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e 

chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro 

occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.  

    

    EURO MILLECINQUANTA/00  €/metro  1.050,00  

      quadrato    

37  18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a 

parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto 

granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio 

cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la 

fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 

per pozzetti da 40x40x50 cm  

    

    EURO CENTOVENTITRE/30  €/cadauno  123,30  

          

38  2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di 

varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per 

sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame 

idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

con materiali provenienti da cava.  

    

    EURO CINQUANTA/20  €/metro cubo  50,20  

          

39  18.8.2.5  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 

internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento 

pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, 

comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 110 mm.  

    

    EURO SEI/18  €/metro  6,18  

          

40  5.14.1  Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in 

stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai 

disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e 

boiacca, compreso il livellamento del sottofondo con strato di sabbia asciutta 

per uno spessore di 2 cm , la colatura del cemento colorato e quanto altro 

occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

dello spessore di 4 cm.  

    

    EURO NOVANTAOTTO/00  €/metro  98,00  

      quadrato    

41  8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di 

colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 

cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari 

allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm,  
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    verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di 

ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, 

serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile 

indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

    

    EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10  €/metro  264,10  

      quadrato    

42  9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e 

traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 

kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto 

dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO VENTIQUATTRO/90  €/metro  24,90  

      quadrato    

43  2.3.2.4  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un 

piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da 

calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta 

di cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. 

Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di 

riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non 

inferiore a 250 kg/m3.L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al 

passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per 

impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali tubi di 

aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso 

estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del 

piano d'appoggio. 

per m2 di vespaio eseguito di altezza da 50 cm e fino a 55 cm.  

    

    EURO QUARANTAOTTO/00  €/metro  48,00  

      quadrato    

44  9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

nei colori bianco e tenui;.  

    

    EURO DICIANNOVE/00  €/metro  19,00  

      quadrato    

45  8.4.2.1  Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 all. C 

punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime 

riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo 

quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da 

due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 

mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con 

un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto 

quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Vetro camera idoneo per la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o 

uguale a 3,7 W/( m2 K)).  

    

    EURO QUARANTATRE/20  €/metro  43,20  

      quadrato    

46  3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 

diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme 

tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 

eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 

eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 

compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia 

(queste ultime a carico  
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    dell'Amministrazione).      

    EURO DUE/04  €/chilogramm  2,04  

      o    

47  15.4.8.1  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 

UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda 

(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al 

convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni 

igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo 

compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la 

disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

per diametro DN 16x11,5 mm.  

    

    EURO SEI/99  €/metro  6,99  

          

48  21.2.6  Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a 

una testa in profondità e a due teste di larghezza, eseguita con malta di 

cemento compresa la demolizione della muratura per creare la sede dei 

mattoni ed ogni altro onere e magistero.  

    

    EURO TRENTASEI/40  €/metro  36,40  

          

49  15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 

miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 

pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 

allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOQUATTORDICI/50  €/cadauno  314,50  

          

50  24.3.3.1  Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a 

pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: 

- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e 

costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile 

con colorazione neutra di dimensioni compatte; 

- griglia di mandata con deflettore automatico; 

- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; 

- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina; 

- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica; 

- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio; 

- filtri facilmente lavabili; 

- bacinella condensa completa di scarico isolato. 

- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente; 

- morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento 

alla sezione esterna; 

- sensore di movimento persone; 

- telecomando ad infrarossi con display. L'unità esterna sarà costituita da: 

- compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; 

- carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; 

- batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con 

trattamento anti-corrosione; 

- ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione accoppiato 

direttamente; 

- valvola di espansione motorizzata; 

- circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima, e 

accessori di sicurezza; 

- alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE 

(marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità 

elettromagnetica). Comprese le opere murarie per il  
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    fissaggio dell'unità, le staffe i supporti antivibranti il sollevamento fino a 

quota di tre metri sul piano di campagna, la realizzazione delle linee 

idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed esterna 

di 3 5 metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata 

in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza minima del 

1,5% e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte. 

resa frigorifera non inferiore a 2 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E.35°C 

b.s.); - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (T.I. 20°C - T.E. 6°C b.u.); - 

C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - E.E.R. in condizioni 

nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unità interna:540 m3/h; - 

Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di 

funzionamento non superiore a: 38 dB(A); 

- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a:47 

dB(A);  

    

    EURO MILLEDUECENTOSETTANTA/00  €/cadauno  1.270,00  

          

51  15.1.6  Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e 

piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, 

l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli 

allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTATRE/20  €/cadauno  243,20  

          

52  24.3.3.3  Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a 

pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: 

- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e 

costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile 

con colorazione neutra di dimensioni compatte; 

- griglia di mandata con deflettore automatico; 

- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; 

- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina; 

- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica; 

- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio; 

- filtri facilmente lavabili; 

- bacinella condensa completa di scarico isolato. 

- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente; 

- morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento 

alla sezione esterna; 

- sensore di movimento persone; 

- telecomando ad infrarossi con display. L'unità esterna sarà costituita da: 

- compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; 

- carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; 

- batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con 

trattamento anti-corrosione; 

- ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione accoppiato 

direttamente; 

- valvola di espansione motorizzata; 

- circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima, e 

accessori di sicurezza; 

- alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE 

(marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità 

elettromagnetica). Comprese le opere murarie per il fissaggio dell'unità, le 

staffe i supporti antivibranti il sollevamento fino a quota di tre metri sul piano 

di campagna, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una 

distanza massima tra unità interna ed  
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    esterna di 3 5 metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa 

realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza 

minima del 1,5% e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E.35°C 

b.s.); - Resa termica non inferiore a 4 kW (T.I. 20°C - T.E. 6°C b.u.); - 

C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,1; - E.E.R. in condizioni 

nominali: non inferiore a 4,1; - Portata d'aria unità interna:600 m3/h; - 

Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di 

funzionamento non superiore a: 38 dB(A); 

- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a:47 

dB(A);  

    

    EURO MILLECINQUECENTOVENTINOVE/00  €/cadauno  1.529,00  

          

53  21.2.8.2  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque 

tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in 

breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di 

resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, 

con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il 

riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta 

provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro 

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il 

trasporto a rifiuto. 

costituito da profilati in acciaio S275.  

    

    EURO CINQUECENTODODICI/70  €/metro cubo  512,70  

          

54  15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 

incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 

fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a 

doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, 

l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, 

l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTATRE/30  €/cadauno  243,30  

          

55  1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m 

dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 

eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 

tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 

delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa 

chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il 

carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 

1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 

gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 

qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 

in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 

questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 

del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore 

a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee 

fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a 

distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  
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    EURO NOVE/55  €/metro cubo  9,55  

          

56  24.1.1.1  Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda 

avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di 

apertura 2,2 m2; superficie effettiva assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in 

rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva; 

assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 

5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento 

del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; 

attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore 

a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata in 

un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di 

sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm 

in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura 

massima non inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non inferiore 

a 10 bar; conforme alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di 

sollevamento, l'installazione su appositi supporti, l'allacciamento idraulico, la 

prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

n. 1 collettore solare installato su copertura piana o inclinata compresa 

l'installazione del kit relativo su struttura predisposta  

    

    EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTASETTE/00  €/cadauno  1.437,00  

          

57  24.1.2  Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria manuale per 

impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per 

funzionamento con acqua a temperatura fino a 250°C e idoneo 

all'installazione esterna. Compresi i collegamenti idraulici, la raccorderia e 

quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO CENTOQUINDICI/20  €/cadauno  115,20  

          

58  24.1.3  Fornitura e collocazione di liquido antigelo costituito da glicole propilenico 

dosato e miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta 

della Committenza, compreso il carico della miscela all'interno dell'impianto 

lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SEDICI/50  €/chilogramm  16,50  

      o    

59  24.1.4.2  Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per produzione di 

acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti 

caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in 

doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie di 

scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore 

non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; flangia 

di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti 

porta-sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi i 

collegamenti idraulici, gli accessori di montaggio e quanto 'altro occorra per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

boiler 300 l avente serpentino inferiore 1,2 m2 resa termica 38 kW (salto 

termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,9 m2 resa termica 

30 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima di 

esercizio 8 bar.  

    

    EURO MILLESEICENTOOTTANTAQUATTRO/00  €/cadauno  1.684,00  

          

60  24.1.5  Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente 

le seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per 

gestire impianti solari combinati con diverse tipologie impiantistiche 

comprendenti generatori di calore a combustibile solido (termocamini, 

caldaia e pellet ecc.) e generatori di calore tradizionali, gestione fino a due 

accumuli e relative pompa di caricamento; display per la visualizzazione con 

selettore e pulsanti per la gestione dei  
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    parametri di funzionamento; ingressi per n. 4 sonde di temperatura per boiler, 

pannelli e circuito di distribuzione; uscite on/off per la gestione fino a due 

circolatori fino a 6A monofase; possibilità di regolazione delle temperature 

operative delle varie apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei 

consumi energetici. Comprese n. 4 sonde di temperatura a immersione dotate 

di cavo, tasselli, morsetteria e quanto altro occorra per dare l'opera completa 

e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOOTTANTATRE/40  €/cadauno  383,40  

          

61  24.1.6  Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido 

termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato 

avente le seguenti caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; portata 

acqua alla massima velocità 0,5 - 2,0 m3/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; 

assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole di sezionamento impianto; 

gruppo di riempimento; manometri; termometri su mandata e ritorno; guscio 

termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; valvole di sfiato; 

regolatore e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in ottone. 

Compresi gli allacciamenti idraulici ed elettrici, le staffe i supporti, i pezzi 

speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza e quanto altro 

occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SEICENTOCINQUANTACINQUE/10  €/cadauno  655,10  

          

62  15.4.11.1  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 

fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 

malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., 

ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola 

d'arte. 

in rame.  

    

    EURO OTTANTADUE/10  €/metro  82,10  

          

63  15.4.12.2  Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il 

fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 

occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero 

per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

per diametro da 100 mm.  

    

    EURO CINQUANTAOTTO/50  €/metro  58,50  

          

64  12.6.4.1  Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno 

pressate, certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma UNI EN 

13171:2009, per isolamento tetti, pavimenti e pareti, ecc., compreso gli 

accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei 

materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti: 

densità . = 160 kg/m3, conducibilità termica dichiarata: .d = 0,040 W/m°K 

(UNI EN 12939); calore specifico c = 2,1 kJ/kg°K, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapor d'acqua µ=5 (UNI EN 12086); sollecitazione a 

compressione al 10% di deformazione: 50 kPa, classificazione Euroclasse E 

(EN 13501-1) di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in 

altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte: 

Spessore 20 mm.  

    

    EURO SEDICI/60  €/metro  16,60  

      quadrato    

65  12.6.1.5  Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, certificato 

ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso proveniente da foreste 

certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta 

resistenza, conforme alla norma UNI EN 13168, per fonoisolamento di 

pareti, solai e tetti, per eliminazione di ponti termici, per protezione al fuoco 

di solai e pareti, per utilizzo come cassero a perdere, per isolamento sotto 

guaine impermeabilizzanti,  
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    compresi gli accessori, il tiro in alto, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche 

tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le 

seguenti: densità .=340-550 kg/m3; conducibilità termica .=0,07 W/m2°K 

(UNI EN 12939); calore specifico c=2,1 kJ/kg°K, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapor d'acqua µ=5 (UNI EN 12086); sollecitazione a 

compressione al 10% di deformazione s10= 200 kPa; classificato di 

Euroclasse B-s1, d0 per la reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, 

il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte: 

Spessore 35 mm.  

    

    EURO VENTISETTE/10  €/metro  27,10  

      quadrato    

66  21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate 

ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato 

di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DICIASSETTE/30  €/metro  17,30  

      quadrato    

67  10.1.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 

2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda 

su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese 

zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte: 

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 

Botticino, travertino e simili.  

    

    EURO NOVANTASEI/50  €/metro  96,50  

      quadrato    

68  14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale 

fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale 

termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a 

mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K 

.Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 

compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio 

a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm2  

    

    EURO VENTITRE/80  €/cad.  23,80  

          

69  14.1.3.1  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 

cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di 

coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame 

con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di 

serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale 

termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato 

entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese 

le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la 

morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm²  

    

    EURO TRENTATRE/50  €/cadauno  33,50  

          

70  14.1.9.2  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 

tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25  
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    cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di 

coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame 

con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad incasso 

per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale 

termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. 

Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 

compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i 

collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

    

    EURO TRENTATRE/90  €/cadauno  33,90  

          

71  14.1.11.2  Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 

in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 

diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di 

dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 

autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 

N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di 

terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di 

supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della 

D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per 

tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo 

ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i 

collegamenti elettrici ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 4,0 mm²  

    

    EURO QUARANTATRE/10  €/cadauno  43,10  

          

72  14.3.2.2  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a 

base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto 

conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo 

di 750 N, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette 

di derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e 

di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. 

Diametro esterno 25,0 mm².  

    

    EURO CINQUE/93  €/metro  5,93  

          

73  14.3.4.2  Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di 

qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la 

fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo 

flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su 

passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i 

collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro 

onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm².  

    

    EURO UNO/58  €/metro  1,58  

          

74  14.3.4.3  Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di 

qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la 

fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo 

flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su 

passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i 

collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro 

onere. 

Conduttori sezione 4,0 mm².  

    

    EURO DUE/16  €/metro  2,16  

          

75  14.3.4.4  Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di 

qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la 

fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo 

flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio  
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    IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, 

compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e 

ogni altro onere. 

Conduttori sezione 6,0 mm².  

    

    EURO DUE/90  €/metro  2,90  

          

76  14.3.6.1  Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in 

materiale termoplastico autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa 

l'apertura delle tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia 

e ogni altro onere. 

Dimensione 92x92x50 mm  

    

    EURO CINQUE/55  €/cadauno  5,55  

          

77  14.4.4.5  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, 

curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 

60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 

completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel 

rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello 

schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli 

elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente 

funzionante. 

4P In da 40 a 63 A  

    

    EURO CENTOCINQUANTACINQUE/90  €/cadauno  155,90  

          

78  14.4.8.3  Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 

pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo 

all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio 

IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti 

gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme 

CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i 

morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e 

ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 

3P In da 40 a 63 A  

    

    EURO DUECENTOQUARANTAOTTO/90  €/cadauno  248,90  
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    Voci Finite con Analisi      

          

79  AN.01  Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta 

da guaiana bituminosa, di qualsiasi tipo o spessore, comunque, non inferiore 

ad uno strato, Compreso l onere per il carico sul cassone ed ogni onere e 

maggistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  

    

    EURO QUATTRO/83  €/metro  4,83  

      quadrato    

80  AN.02  Consolidamento di pilastri, travi, cordoli, penselline, e muretti in c.a 

degradati comprendente: 

- rimozione dello strato di intonaco di qualsiasi spessore e natura; 

- asportazione della parte degradata del calcestruzzo fino al rinvenimento 

completo dei ferri di armatura e delle staffe, e comunque di tutto il 

calcestruzzo per uno spessore che consenta il riporto di malta non inferiore a 

i 2 cm 

- l' eliminazione della ruggine presente nei ferri d'armatura eseguita a mano 

mediante carta abrasiva, raschietti, palette, lime e flex 

- pulizia finale con spazzola d'acciaio e lavaggio a spruzzo con acqua fredda 

a pressione controllata, avendo cura di portare la superfice a metallo 

- trattamento passivante dei ferri con inibitore di ruggine da eseguire con 

applicazione a pennello di una malta cementizia anticorrosiva (tipo Mapefer 

1K) 0 similare, bocciardatura e scalpellatura delle superfici in cls 

- sgombero dei materiali di risulta eseguito a mano con l'uso di caldarella e 

carriole, provvisorio accumolo in luoghi assegnati nel raggio di mt. 100 e 

successivo trasporto alle publiche discariche 

- fornitura e collocazione di rete eletrosaldata a maglia quadrata 12 mm e 

diam. mm.1 fissata con chiodi d'acciao sparati sulle parti degli elementi da 

ripristinare comprendente la sagomatura, la sovraposizione dei giunti per 

circa cm. 10 lo sfido 

- esecuzione di getto di malta reoplastica antiritiro tipo Emaco S88 eseguita a 

mano per l'incamiciatura delle travi, dei pilastri, ecc. sino a completo 

inglobamento delle armature e ricostruzione delle sezioni originarie per un 

copriferro non inferiore a cm 2 

In alternativa alla disposizione della rete puo essere utilizzata una malta 

cementizia, premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata con fibre organiche 

flessibili, ad espansione contrastata in aria, resistenza atrazione 1700Mpa  

    

    EURO CENTOOTTO/60  €/metro  108,60  

      quadrato    

81  AN.03  Intervento di riparazione dei solai degradati in latero-cemento da effettuarsi 

con le seguenti modalità 

- puntellatura della struttura, dismissione di intonaco e demolizione 

dell'intradosso delle volteranne gia distaccate o in fase di distacco 

- asportazione del cls degradato, e/o carbonato dei travetti sino al 

rinvenimento dei ferri inferiori 

- eliminazione della ruggine con carta abrasiva, raschietti, palettine, lime e 

flex sgombero del materiale di risulta 

- pulizia finale con spazzola  d' acciaio e lavaggio a spruzzo con acqua 

fredda a pressione controllata avendo cura di portare la superfice a metallo, 

trattamento passivante dei ferri con inibitore di ruggine da eseguire con 

applicazione a pennello di una malta cementizia anticorrosiva (tipo Mapefer 

1K) o similare 

- eventuale integrazione dell'armatura metallica (da compensarsi a parte) 

adeguatamente ammorsata alle strutture perimetrali o saldata ai ferri esistenti, 

fornitura e collocazione di canalette costituita da rete eletrosaldata F 1 maglia 

12x12 mm opportunamente sagomata per seguire il contorno del travetto, 

fissata tramite chiodi sparati a contenimento del supporto di malta 

neoplastica da mettere in opera per uno spessore medio di 2 cm previa 

fornitura e collocazione di barre F 6/50 cm in acciaio zincato, in direzione 

ortogonale ai travetti, per il  
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    fissaggio della rete portaintonaco 

- ricostruzione dei travetti degradati con malta reoplastica premiscelata 

antiritiro tipo Emaco S88 o equivalente eseguita a spruzzo o a cazzuola sino 

al completo inglobamento delle barre con adeguato ricoprimento delle stesse 

(almeno 2 cm) e lisciatura a cazzuola previa abbondante bagnatura delle 

superfici da trattare 24 ore prima del getto e successiva umidificazione 

- in alternativa alla rete porta intonaco, utilizzo di malta cementizia, 

premiscelata, tixotropica, fibririnforzata con fibre onorganiche flessibili, ad 

espansione contrastata in aria, resistenza a trazione 1700Mpa ,modulo 

elastico 7200 Mpa 

- disposizione di ferri orizzontali F 6 d interasse di 40 cm, oltre rete 

portaintonaco 

- collocazione di rete portaintonaco d 1mm maglia 05x05 cm ancorata ai ferri 

ortogonali dei travetti 

Compresi ponteggi, castelletti, piani di lavoro il tutto da utilizzare anche per 

la successive lavorazioni di finitura, la pulizia dei macchinari ed ambienti a 

lavoro il tutto da utilizzare anche per le successive lavorazioni di finitura, 

pulizia dei macchinari ed ambienti a lavoro finito, la raccolta del materiale 

fino al cassone e successiovo trasporto in discarica, da computare a parte, ed 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per mq di solaio risanato e per una superfice minima 

di misurazione di 1 mq  

    

    EURO CENTOQUARANTATRE/94  €/metro  143,94  

      quadrato    

82  AN.04  Eventuale fornitura e collocazione di armatura integrativa nelle strutture in 

c.a ammalorate, in barre d'acciaio Feb 44K sino al diametro di 14mm  

    

    EURO TRE/86  €/chilogramm  3,86  

      o    

83  AN.05  Pulitura di superfici esterne intonacate, sia rette che curve al fine di 

rimuovere sporco, macchie nere e vegetazione infestante, eseguita a mano o 

con mezzo meccanico  

    

    EURO NOVE/50  €/metro  9,50  

      quadrato    

84  AN.06  Fornitura e collocazione a qulsiasi altezza di copertina in marmo per terazzi e 

muretti d'attico, larghezza 40 cm,munita di goccilatoio, posata in opera  

    

    EURO CENTOQUARANTADUE/60  €/metro  142,60  

      quadrato    

85  AN.07  Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia arrotati in 

marmette di cemento, marmi ecc. compresa la stuccatura o sigillatura dei 

giunti, esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale  

    

    EURO QUATTORDICI/93  €/metro  14,93  

      quadrato    

86  AN.08  Eventuale esecuzione di fori del diametro di 30 mm  per l'ancoraggio di 

monconi d'acciaio FeB 44K del diametro fino a 16 mm, profondita 20/25 cm 

eseguita con trapano a rotopercursione, inclusa la puliia e lavaggio del foro, 

la sigillatura con boiacca reoplastica anti ritiro preconfezzionata tipo 

Macflow, compreso il nolo del trapano la fornitura e l'impiego dell boiacca, 

l'esecuzione e l'idonea pulizia ad ancoraggio eseguiti, il carico e il trasporto 

al rifiuto dei materiali di risulta nell'area interessata compreso ogn onere e 

maggistero per dare l'opera finita aperfetta regola d'arte, escluso la fornitura e 

la collocazione delle brre d'acciaio  

    

    EURO VENTI/10  €/cadauno  20,10  

          

87  AN.09  Riconfigurazione parte basamentale con istallazione di lastre di marmo tipo 

Billiemi bocciardato con ancoraggi in acciaio realizzati in modo da garantire 

l'istallazione delle lastre ad una distanza pari a 3/4 cm dall' apparecchio 

murario per realizzare una camera d'aria utile alla  
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    limitazione dell'umidità di risalita compresi pezzi speciali quali copertina 

sommitale e pezzi basametali d'appoggio  fori di ancoraggio ancorante 

chimico compreso ogni onere e maggistero  e quant'altro occorre per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTOSETTANTAQUATTRO/04  €/metro  274,04  

          

88  AN.10  Fornitura e collocazione di montascale su scala dritta collocato all'interno 

degli edifici; e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte  

    

    EURO UNDICIMILASETTECENTOSESSANTADUE/23  €/a corpo  11.762,23  

          

89  AN.11  Fornitura e collocazione di paletto 40 led 660 lumen h 1 m silver      

    EURO DUECENTODODICI/99  €/cadauno  212,99  

          

90  AN.12  Fornitura e posa in opera di rivestimento tipo "muro a secco" , larghezze da 

10 cm. fino a 25 cm. per lunghezze libere, x 2/4 cm. di spessore pieno a 

spacco e coste tranciate, di pietra locale a spacco lavorata a facciavista, 

posata senza giunti, compresa la preparazione del sottofondo su muri in cls  

    

    EURO CINQUANTASETTE/55  €/metro  57,55  

      quadrato    

91  AN.13  Fornitura e collocazione d'impianto fotovoltaico di potenza nominale 4,2 

Kwp  

    

    EURO QUINDICIMILAOTTOCENTOQUARANTA/23  €/cadauno  15.840,23  

          

92  AN.14  Fornitura e collocazione di impianto di video sorveglianza composto da 

telecamere del tipo speed dome,DVR,tastiera per speed dome con joystick,e 

quant'altro occorre per rendere il lavoro finito e a perfetta regola d'arte  

    

    EURO CINQUEMILADUECENTONOVANTATRE/46  €/cadauno  5.293,46  

          

93  AN.15  Fornitura e posa in opera di parete vetrata con porta,  posta come divisorio 

tra il salone principale e l'ufficio, costituita da struttura di acciaio inox 

spazzolato, composta da profili portanti in scatolari e fermavetro in angolari 

trafilati; da vetrata fissa e ante realizzate con vetro chiaro stratificato 

temperato di spessore mm. 6+6, classe 2(B)2 secondo UNI EN 12600; 

meccanismo completo per apertura dell'anta , coperto e protetto da adeguate 

scossaline in acciaio inox; guarnizioni in teflon per il fissaggio delle vetrate 

fisse alla struttura portante in acciaio e di quelle mobili a morsetti e cerniere; 

sistema di bloccaggio apertura dall'interno e tutto quant'altro occorra per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. Posa del vetro conforme a norme UNI 6534 ed 

alle prescrizioni di fabbrica  

    

    EURO CINQUEMILATREDICI/17  €/cadauno  5.013,17  

          

94  AN.16  Fornitura e collocazione di plafoniera con n° 2 tubi led da 36 Watt della 

lunghezza di cm 120 , compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita 

a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUANTANOVE/86  €/cadauno  59,86  

          

95  AN.17  Fornitura e collocazione di compostiera      

    EURO DUECENTOSETTE/30  €/a corpo  207,30  

          

96  AN.18  Fornitura e collocazione di lampione da esterno h 2.30m 40 leed 890 lumen      

    EURO TRECENTOCINQUANTATRE/25  €/cadauno  353,25  

          

97  AN.19  Fornitura e collocazione di lampioncino da giardino 48 led 1 metro curvo      

    EURO CENTOQUARANTASEI/16  €/cadauno  146,16  

          

98  AN.21  Fornitura e collocazione di scaldacqua elettrico della capienza di 50 

lt.compreso l'allaccio alla linea di adduzione principale, trasporto  
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    accessori ed ogni altro onere e maggistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte  

    

    EURO CENTOSESSANTATRE/53  €/cadauno  163,53  

          

99  AN.22  Fornitura in opera di pavimento in acciottolato con posa piatta di sassi di 

fiume formato 4/5 cm e inserti di pietra naturale, colore naturale misto.Posato 

su letto di sabbia preliminarmente ben costipato e con le fughe saturate a 

sabbia e leganti idraulici.  

    

    EURO CENTOVENTICINQUE/07  €/metro  125,07  

      quadrato    

100  AN.23  Istallazione di pedana per disabili prefabricata in alluminio ripiegevole per 

esterni, con aggancio regolabbile a muro per il superamento di piccoli 

dislivelli  

    

    EURO OTTOCENTOTRENTAQUATTRO/35  €/cadauno  834,35  
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    Voci a Corpo      

          

101  AN.20  Fornitura e collocazione di arredamenti interni composti da : 

 Soggiorno 

- n° 2 parete attrezzata tipo PORTALE 115 struttura in essenza frontali in 

laccato L 303 P 46 H 218 

- n° 2 Tavolinetto basso mod. tipo MAGIC struttura in metallo bianco piano 

in cristallo temperato L 100 P 50 H 43 

- n° 2 Divano 3 posti mod. tipo BOSS L 202 P 96 H 91 in pelle 

Cucina 

-n° 1 TAVOLO tipo TIMBRO in essenza legno L 140 P 90 H 74 

comprensivo di allunghi 215 

-n° 3 SEDIE tipo DAYANA struttura in legno seduta in tessuto 

-n° 1 CUCINA COMPONIBILE struttura in legno L 

Camera da letto 

- n° 2 Letto mod. tipo CASTORE con contenitore / rete 90x190 inclusa in 

ecopelle dink ingombro totale L 120 P 226 H 88 

- n° 2 Comodino mod. tipo SOLEIL con chiusure ammortizzate struttura in 

essenza 

- n° 1 Armadio OLTREILGUARDAROBA mod. tipo SLOT GOLA 4 ante 

battenti + libreria a giorno / con chiusura ammortizzate struttura in essenza e 

frontali in laccato tipo maniglia integrata gola L 284 P 60 H 256 

- n° 1 parete tipo office LED struttura in essenza L 216 P 50 

- n° 1 sedia mod. tipo UNI struttura in faggio sedile in policarbonato 

- n° 2 Materasso mod. tipo Perseo in ipotex 3d Natural Bamboo 90x190 

- n° 2 Guanciali tipo HP Classic Memory 

Ufficio 

- n° 1 tavolo in vetro dimensioni 120 x 80 

- n° 2 sedie da ufficio con seduta ergonomica in tessuto 

- n° 1 sedia ufficio in pelle 

- n° 1 madia in legno di rovere con cassettiera e libreria dimensioni 180x60 h 

160 

- n° 1 libreria in legno di rovere dimensioni 300x40 h 200 

 Salone 

- n° 1 armadio guardaroba in legno di rovere con ante scorrevoli dimensioni 

240x60 h 200  

    

    EURO TRENTAMILA/00  €/a corpo  30.000,00  
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    Oneri Sicurezza      

          

102  23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 

ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e 

usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 

durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO CINQUE/70  €/cadauno  5,70  

          

103  23.6.4  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, 

solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei 

lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    EURO DUE/60  €/cadauno  2,60  

          

104  23.6.8  Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 

strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, 

forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza 

di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO DUE/30  €/cadauno  2,30  

          

105  23.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno 

e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo 

di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste 

dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono 

al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg 

che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 

assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei 

segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/50  €/cadauno  54,50  

          

106  23.5.1.1  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione 

in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e 

resta di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori. 

Da kg 6 classe 34A 233BC  

    

    EURO CINQUANTASEI/30  €/cadauno  56,30  

          

107  23.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata 

sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. 

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per 

tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x  
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    50 x 5 x 1500.      

    EURO QUARANTASEI/30  €/cadauno  46,30  

          

108  23.2.8  Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti 

di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso 

lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le 

revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; 

la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle 

lavorazioni.  

    

    EURO DODICI/10  €/metro  12,10  

          

109  23.1.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato 

per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il 

carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 

pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne 

di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 

piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 

rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro 

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa 

di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 

mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008, 

per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni 

a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

    

    EURO SETTE/11  €/metro  7,11  

      quadrato    

110  23.1.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 

costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma 

piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il 

controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per 

dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, 

escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla 

base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 

giorni, dopo i primi 

30 giorni al m2.  

    

    EURO UNO/02  €/metro  1,02  

      quadrato    

111  23.1.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

    

    EURO TRE/25  €/metro  3,25  

      quadrato    

112  23.1.3.2  Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura 

portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera 

ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di 

abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il 

montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 

lavori.  

    

    EURO DICIASSETTE/00  €/metro  17,00  

      quadrato    

113  23.1.3.5  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in 

opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono 

compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti  
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    in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali 

completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici 

antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo 

delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e 

restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per 

l'intera durata dei lavori.  

    

    EURO TRENTAOTTO/20  €/metro  38,20  

      quadrato    

114  23.3.2.1  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e 

posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il 

segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 

meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione 

per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 

Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

    

    EURO CINQUANTAUNO/40  €/cadauno  51,40  

          

115  23.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve 

essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per 

il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, 

azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza 

% manodopera compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il 

successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la 

collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di 

consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del 

cantiere. 

- per ogni mese d'impiego  

    

    EURO CENTOQUINDICI/10  €/cadauno  115,10  

          

          

          

     ROCCAPALUMBA lì      

          

           IL 

PROGETTISTA  

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 



  Pag. 1  

1)  AN.01  Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaiana bituminosa, 

di qualsiasi tipo o spessore, comunque, non inferiore ad uno strato, Compreso l onere per il carico 

sul cassone ed ogni onere e maggistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,1  2,19  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  0,05  1,22  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,02  0,30  

RA            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  3,71  

  Sommano Oneri Sicurezza 4 %  su  € 3,71  0,148  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 3,86  0,53  

  10% UTILE IMPRESA SU € 4,39  0,439  

  PREZZO  4,83  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  4,83  
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2)  AN.02  Consolidamento di pilastri, travi, cordoli, penselline, e muretti in c.a degradati comprendente: 

- rimozione dello strato di intonaco di qualsiasi spessore e natura; 

- asportazione della parte degradata del calcestruzzo fino al rinvenimento completo dei ferri di 

armatura e delle staffe, e comunque di tutto il calcestruzzo per uno spessore che consenta il riporto di 

malta non inferiore a i 2 cm 

- l' eliminazione della ruggine presente nei ferri d'armatura eseguita a mano mediante carta abrasiva, 

raschietti, palette, lime e flex 

- pulizia finale con spazzola d'acciaio e lavaggio a spruzzo con acqua fredda a pressione controllata, 

avendo cura di portare la superfice a metallo 

- trattamento passivante dei ferri con inibitore di ruggine da eseguire con applicazione a pennello di 

una malta cementizia anticorrosiva (tipo Mapefer 1K) 0 similare, bocciardatura e scalpellatura delle 

superfici in cls 

- sgombero dei materiali di risulta eseguito a mano con l'uso di caldarella e carriole, provvisorio 

accumolo in luoghi assegnati nel raggio di mt. 100 e successivo trasporto alle publiche discariche 

- fornitura e collocazione di rete eletrosaldata a maglia quadrata 12 mm e diam. mm.1 fissata con 

chiodi d'acciao sparati sulle parti degli elementi da ripristinare comprendente la sagomatura, la 

sovraposizione dei giunti per circa cm. 10 lo sfido 

- esecuzione di getto di malta reoplastica antiritiro tipo Emaco S88 eseguita a mano per 

l'incamiciatura delle travi, dei pilastri, ecc. sino a completo inglobamento delle armature e 

ricostruzione delle sezioni originarie per un copriferro non inferiore a cm 2 

In alternativa alla disposizione della rete puo essere utilizzata una malta cementizia, premiscelata, 

tixotropica, fibrorinforzata con fibre organiche flessibili, ad espansione contrastata in aria, resistenza 

atrazione 1700Mpa  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  1,2  26,28  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  1,2  29,28  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,3  4,50  

RA            

MATT.01  Malta cementizia Reoplastica tipo EMACO  Kg  1,20  4  4,80  

RETEFIBR.01  Rete fibra di vetro  m²  2,90  1  2,90  

IDROPULITRI  Idropulitrice  h  20,00  0,1  2,00  

CE            

BARREFERR  Barre di ferro  Kg  15,00  1  15,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  84,76  

  Sommano Oneri Sicurezza 2,5 %  su  € 84,76  2,12  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 86,88  11,85  

  10% UTILE IMPRESA SU € 98,73  9,87  

  PREZZO  108,60  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  108,60  
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3)  AN.03  Intervento di riparazione dei solai degradati in latero-cemento da effettuarsi con le seguenti modalità 

- puntellatura della struttura, dismissione di intonaco e demolizione dell'intradosso delle volteranne 

gia distaccate o in fase di distacco 

- asportazione del cls degradato, e/o carbonato dei travetti sino al rinvenimento dei ferri inferiori 

- eliminazione della ruggine con carta abrasiva, raschietti, palettine, lime e flex sgombero del 

materiale di risulta 

- pulizia finale con spazzola  d' acciaio e lavaggio a spruzzo con acqua fredda a pressione 

controllata avendo cura di portare la superfice a metallo, trattamento passivante dei ferri con 

inibitore di ruggine da eseguire con applicazione a pennello di una malta cementizia anticorrosiva 

(tipo Mapefer 1K) o similare 

- eventuale integrazione dell'armatura metallica (da compensarsi a parte) adeguatamente ammorsata 

alle strutture perimetrali o saldata ai ferri esistenti, fornitura e collocazione di canalette costituita da 

rete eletrosaldata F 1 maglia 12x12 mm opportunamente sagomata per seguire il contorno del 

travetto, fissata tramite chiodi sparati a contenimento del supporto di malta neoplastica da mettere in 

opera per uno spessore medio di 2 cm previa fornitura e collocazione di barre F 6/50 cm in acciaio 

zincato, in direzione ortogonale ai travetti, per il fissaggio della rete portaintonaco 

- ricostruzione dei travetti degradati con malta reoplastica premiscelata antiritiro tipo Emaco S88 o 

equivalente eseguita a spruzzo o a cazzuola sino al completo inglobamento delle barre con adeguato 

ricoprimento delle stesse (almeno 2 cm) e lisciatura a cazzuola previa abbondante bagnatura delle 

superfici da trattare 24 ore prima del getto e successiva umidificazione 

- in alternativa alla rete porta intonaco, utilizzo di malta cementizia, premiscelata, tixotropica, 

fibririnforzata con fibre onorganiche flessibili, ad espansione contrastata in aria, resistenza a trazione 

1700Mpa ,modulo elastico 7200 Mpa 

- disposizione di ferri orizzontali F 6 d interasse di 40 cm, oltre rete portaintonaco 

- collocazione di rete portaintonaco d 1mm maglia 05x05 cm ancorata ai ferri ortogonali dei travetti 

Compresi ponteggi, castelletti, piani di lavoro il tutto da utilizzare anche per la successive 

lavorazioni di finitura, la pulizia dei macchinari ed ambienti a lavoro il tutto da utilizzare anche per 

le successive lavorazioni di finitura, pulizia dei macchinari ed ambienti a lavoro finito, la raccolta 

del materiale fino al cassone e successiovo trasporto in discarica, da computare a parte, ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per mq di solaio risanato e per una superfice minima di misurazione di 1 mq  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  1,1  24,09  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  1,2  33,24  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  1  15,00  

RA            

MATT.01  Malta cementizia Reoplastica tipo EMACO  Kg  1,20  5  6,00  

BARREFERR  Barre di ferro  Kg  15,00  1,2  18,00  

MALTAFIBRO  Malta speciale efibrorinforzata  Kg  40,00  0,4  16,00  

RIN            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  112,33  

  Sommano Oneri Sicurezza 2,5 %  su  € 112,33  2,81  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 115,14  15,71  

  10% UTILE IMPRESA SU € 130,85  13,09  

  PREZZO  143,94  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/mq  143,94  
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4)  AN.04  Eventuale fornitura e collocazione di armatura integrativa nelle strutture in c.a ammalorate, in barre 

d'acciaio Feb 44K sino al diametro di 14mm  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,01  0,219  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  0,01  0,244  

ACCIAIO  Acciaio in aderenza migliorata  Kg  1,20  1  1,20  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,05  0,75  

RA            

ZINCATURA  Zincatura a caldo  Kg  0,60  1  0,60  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  3,013  

  Sommano Oneri Sicurezza 2,5 %  su  € 3,01  0,075  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 3,09  0,421  

  10% UTILE IMPRESA SU € 3,51  0,351  

  PREZZO  3,86  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/Kg  3,86  
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5)  AN.05  Pulitura di superfici esterne intonacate, sia rette che curve al fine di rimuovere sporco, macchie nere 

e vegetazione infestante, eseguita a mano o con mezzo meccanico  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,2  4,38  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,2  3,00  

RA            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  7,38  

  Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 7,38  0,221  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 7,60  1,04  

  10% UTILE IMPRESA SU € 8,64  0,86  

  PREZZO  9,50  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  9,50  
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6)  AN.06  Fornitura e collocazione a qulsiasi altezza di copertina in marmo per terazzi e muretti d'attico, 

larghezza 40 cm,munita di goccilatoio, posata in opera  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,2  4,38  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  0,2  4,88  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,1  1,50  

RA            

COP.MARMO  Copertina in marmo max 40 cm  m²  100,00  1  100,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  110,76  

  Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 110,76  3,32  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 114,08  15,56  

  10% UTILE IMPRESA SU € 129,64  12,96  

  PREZZO  142,60  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  142,60  
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7)  AN.07  Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia arrotati in marmette di cemento, marmi 

ecc. compresa la stuccatura o sigillatura dei giunti, esclusi pavimenti con granuli di quarzo, 

compresa la pulitura finale  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,1  2,19  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  0,1  2,44  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  0,2  5,54  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,05  0,75  

RA            

STUCCOPERM  Stucco per marmo  Kg  8,40  0,1  0,84  

ARM            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  11,76  

  Sommano Oneri Sicurezza 1,5 %  su  € 11,76  0,176  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 11,94  1,63  

  10% UTILE IMPRESA SU € 13,57  1,36  

  PREZZO  14,93  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  14,93  
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8)  AN.08  Eventuale esecuzione di fori del diametro di 30 mm  per l'ancoraggio di monconi d'acciaio FeB 44K 

del diametro fino a 16 mm, profondita 20/25 cm eseguita con trapano a rotopercursione, inclusa la 

puliia e lavaggio del foro, la sigillatura con boiacca reoplastica anti ritiro preconfezzionata tipo 

Macflow, compreso il nolo del trapano la fornitura e l'impiego dell boiacca, l'esecuzione e l'idonea 

pulizia ad ancoraggio eseguiti, il carico e il trasporto al rifiuto dei materiali di risulta nell'area 

interessata compreso ogn onere e maggistero per dare l'opera finita aperfetta regola d'arte, escluso la 

fornitura e la collocazione delle brre d'acciaio  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,15  3,29  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  0,15  3,66  

PERFORATOR  Perforatore  h  19,00  0,2  3,80  

E            

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,3  4,50  

RA            

CEMENTOTIP  Cemento tipo macflow  Kg  2,20  0,2  0,44  

OMACFLOW            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  15,69  

  Sommano Oneri Sicurezza 2,5 %  su  € 15,69  0,392  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 16,08  2,19  

  10% UTILE IMPRESA SU € 18,27  1,83  

  PREZZO  20,10  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  20,10  
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9)  AN.09  Riconfigurazione parte basamentale con istallazione di lastre di marmo tipo Billiemi bocciardato con 

ancoraggi in acciaio realizzati in modo da garantire l'istallazione delle lastre ad una distanza pari a 

3/4 cm dall' apparecchio murario per realizzare una camera d'aria utile alla limitazione dell'umidità 

di risalita compresi pezzi speciali quali copertina sommitale e pezzi basametali d'appoggio  fori di 

ancoraggio ancorante chimico compreso ogni onere e maggistero  e quant'altro occorre per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  1  21,90  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  1  24,40  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,7  10,50  

RA            

COLLA  Colla per ancoraggio  Kg  120,00  0,25  30,00  

MARMOTIPOB  Marmo griggio tipo Billiemi bocciardato  m²  95,00  1,2  114,00  

ILLEMI            

ANCORAGGI  Ancoraggi in acciaio  cad  2,50  4  10,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  210,80  

  Sommano Oneri Sicurezza 4 %  su  € 210,80  8,43  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 219,23  29,90  

  10% UTILE IMPRESA SU € 249,13  24,91  

  PREZZO  274,04  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  274,04  
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10)  AN.10  Fornitura e collocazione di montascale su scala dritta collocato all'interno degli edifici; e quant'altro 

occorre per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  8  175,20  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  8  221,60  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,5  7,50  

RA            

MONTASCALE  Montascale elettrico per disabili a  acorpo  8.000,00  1  8.000,00  

NOLIETRASPO  Noli e Trasporti    150,00  4  600,00  

RTI            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  9.004,30  

  Sommano Oneri Sicurezza 4,5 %  su  € 9.004,30  405,19  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 9.409,49  1.283,45  

  10% UTILE IMPRESA SU € 10.692,94  1.069,29  

  PREZZO  11.762,23  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo  11.762,23  
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11)  AN.11  Fornitura e collocazione di paletto 40 led 660 lumen h 1 m silver  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,5  10,95  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  0,5  13,85  

PALETTO40LE  Paletto 40 leed 660 lumen  cad  110,00  1  110,00  

ED            

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,15  2,25  

RA            

NOLIETRASPO  Noli e Trasporti    150,00  0,2  30,00  

RTI            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  167,05  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 167,05  3,34  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 170,39  23,24  

  10% UTILE IMPRESA SU € 193,63  19,36  

  PREZZO  212,99  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  212,99  
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12)  AN.12  Fornitura e posa in opera di rivestimento tipo "muro a secco" , larghezze da 10 cm. fino a 25 cm. per 

lunghezze libere, x 2/4 cm. di spessore pieno a spacco e coste tranciate, di pietra locale a spacco 

lavorata a facciavista, posata senza giunti, compresa la preparazione del sottofondo su muri in cls  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,3  6,57  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  0,3  7,32  

PIETRANATU  Pietra naturale  m²  30,00  1  30,00  

RALE            

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,025  0,375  

RA            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  44,265  

  Sommano Oneri Sicurezza 4 %  su  € 44,27  1,77  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 46,04  6,28  

  10% UTILE IMPRESA SU € 52,32  5,23  

  PREZZO  57,55  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  57,55  
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13)  AN.13  Fornitura e collocazione d'impianto fotovoltaico di potenza nominale 4,2 Kwp  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  8  175,20  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  8  195,20  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  8  221,60  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  5  75,00  

RA            

CAVO  Fornitura e posa in opera di cavo  m  2,47  100  247,00  

01.MODF.001  Modulo fotovoltaico in silicio  cad  550,00  17  9.350,00  

01.INV.001  Gruppo di conversione (inverter). Range  cad  750,00  1  750,00  

02.STRUTTUR  Struttura di fissaggio al tetto  cad  1.000,00  1  1.000,00  

A FISSAGG            

INTERRUTTO  Interruttore automatico magnetotermico  cad  47,20  1  47,20  

REMAGNE            

QUADRODAP  Quadro elettrico da parete in materiale  cad  58,00  1  58,00  

RETE            

QUADROELET  Quadro elettrico da parete in materiale  cad  92,00  1  92,00  

RI            

CAVOSOLARE  Fornitura e posa in opera di cavo  m  1,83  50  91,50  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  12.302,70  

  Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 12.302,70  369,08  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 12.671,78  1.728,43  

  10% UTILE IMPRESA SU € 14.400,21  1.440,02  

  PREZZO  15.840,23  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  15.840,23  
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14)  AN.14  Fornitura e collocazione di impianto di video sorveglianza composto da telecamere del tipo speed 

dome,DVR,tastiera per speed dome con joystick,e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito e a 

perfetta regola d'arte  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  1  21,90  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  1  24,40  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  1  27,70  

02.ALIMENT.0  Alimentatore 230V/12V/12AH in box  cad  43,47  3  130,41  

06            

02.CAVFTP.008  Cavo ftp per videosorveglianza  m  0,75  200  150,00  

02.DVR.003  DVR 16 ingressi H 264/web  cad  620,00  1  620,00  

02.HAR.004  HARDISCK sata 500GB 7200RPM 16MB CACHE  cad  96,32  1  96,32  

02.SCHERM.00  Schermo full hd 23''  cad  200,00  1  200,00  

7            

02.TELE.001  Telecamera speed dome 1/4 500 tvl  cad  648,00  4  2.592,00  

02.VID.005  VIDEO per cavi UTP  cad  12,88  1  12,88  

02.VIDEO.002  Tastiera per speed dome con joystick  cad  276,00  1  276,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  4.151,61  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 4.151,61  83,03  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 4.234,64  577,60  

  10% UTILE IMPRESA SU € 4.812,24  481,22  

  PREZZO  5.293,46  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  5.293,46  
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15)  AN.15  Fornitura e posa in opera di parete vetrata con porta,  posta come divisorio tra il salone principale e 

l'ufficio, costituita da struttura di acciaio inox spazzolato, composta da profili portanti in scatolari e 

fermavetro in angolari trafilati; da vetrata fissa e ante realizzate con vetro chiaro stratificato 

temperato di spessore mm. 6+6, classe 2(B)2 secondo UNI EN 12600; meccanismo completo per 

apertura dell'anta , coperto e protetto da adeguate scossaline in acciaio inox; guarnizioni in teflon per 

il fissaggio delle vetrate fisse alla struttura portante in acciaio e di quelle mobili a morsetti e 

cerniere; sistema di bloccaggio apertura dall'interno e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. Posa del vetro conforme a norme UNI 6534 ed alle prescrizioni di fabbrica  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  10  219,00  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  10  244,00  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  10  277,00  

PROFILIINOX  Profli in acciaio inox spazzolato  Kg  5,50  250  1.375,00  

CRISTALLO  Cristallo temperato stratificato 6+6  m²  105,00  (1) 11,7  1.228,50  

  (1) 3.60*3.25          

SABBIATURA  Sabbiatura cristalli laterali  m²  30,00  (1) 7,2  216,00  

  (1) 3.60*2          

ASOLEPERAN  Asole per ante fori  cad  25,00  5  125,00  

TEFORI            

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  7  105,00  

RA            

NOLIETRASPO  Noli e Trasporti    150,00  1  150,00  

RTI            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  3.939,50  

  Sommano Oneri Sicurezza 1,8 %  su  € 3.939,50  70,91  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 4.010,41  547,02  

  10% UTILE IMPRESA SU € 4.557,43  455,74  

  PREZZO  5.013,17  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  5.013,17  
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16)  AN.16  Fornitura e collocazione di plafoniera con n° 2 tubi led da 36 Watt della lunghezza di cm 120 , 

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,5  10,95  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  0,5  13,85  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,01  0,15  

RA            

03.ELETTR.001  Neon led 20 W di dimensioni 120 cm  cad  22,00  1  22,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  46,95  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 46,95  0,94  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 47,89  6,53  

  10% UTILE IMPRESA SU € 54,42  5,44  

  PREZZO  59,86  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  59,86  
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17)  AN.17  Fornitura e collocazione di compostiera  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
COMPOSTIER  Compostiera  acorpo  150,00  1  150,00  

A            

NOLIETRASPO  Noli e Trasporti    150,00  0,1  15,00  

RTI            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  165,000  

  Sommano Oneri Sicurezza 0,5 %  su  € 165,00  0,83  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 165,83  22,62  

  10% UTILE IMPRESA SU € 188,45  18,85  

  PREZZO  207,30  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo  207,30  
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18)  AN.18  Fornitura e collocazione di lampione da esterno h 2.30m 40 leed 890 lumen  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,15  2,25  

RA            

NOLIETRASPO  Noli e Trasporti    150,00  0,2  30,00  

RTI            

O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,5  10,95  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  0,5  13,85  

PALETTO40LE  Paletto 40 leed 890 lumen  cad  220,00  1  220,00  

ED890            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  277,05  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 277,05  5,54  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 282,59  38,55  

  10% UTILE IMPRESA SU € 321,14  32,11  

  PREZZO  353,25  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  353,25  
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19)  AN.19  Fornitura e collocazione di lampioncino da giardino 48 led 1 metro curvo  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,3  6,57  

O.S.  Operaio specializzato  h  27,70  0,3  8,31  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,15  2,25  

RA            

NOLIETRASPO  Noli e Trasporti    150,00  0,15  22,50  

RTI            

LAMPIONCIN  lampioncino da giardino 48 led 1 metro  cad  75,00  1  75,00  

ODAGIARDIN            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  114,63  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 114,63  2,29  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 116,92  15,95  

  10% UTILE IMPRESA SU € 132,87  13,29  

  PREZZO  146,16  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  146,16  
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20)  AN.21  Fornitura e collocazione di scaldacqua elettrico della capienza di 50 lt. compreso l'allaccio alla linea 

di adduzione principale, trasporto accessori ed ogni altro onere e maggistero per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  0,2  4,38  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  0,2  4,88  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,15  2,25  

RA            

NOLIETRASPO  Noli e Trasporti    150,00  0,2  30,00  

RTI            

SCALDA  Scalda acqua elettrico capacita 50 lt.  cad  87,00  1  87,00  

ACQUA            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  128,51  

  Sommano Oneri Sicurezza 1,8 %  su  € 128,51  2,31  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 130,82  17,84  

  10% UTILE IMPRESA SU € 148,66  14,87  

  PREZZO  163,53  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  163,53  
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21)  AN.22  Fornitura in opera di pavimento in acciottolato con posa piatta di sassi di fiume formato 4/5 cm e 

inserti di pietra naturale, colore naturale misto.Posato su letto di sabbia preliminarmente ben 

costipato e con le fughe saturate a sabbia e leganti idraulici.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  1  21,90  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  1  24,40  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  0,06  0,90  

RA            

NOLIETRASPO  Noli e Trasporti    150,00  0,06  9,00  

RTI            

PAVIMENTOC  Pavimento in acciottolato con posa  m²  15,00  1  15,00  

IOTOLI            

TRAVERTINO  Travertino  m²  20,00  1  20,00  

SABBIA  Sabbia mista con legante idraulico  m²  5,00  1  5,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  96,20  

  Sommano Oneri Sicurezza 4 %  su  € 96,20  3,85  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 100,05  13,65  

  10% UTILE IMPRESA SU € 113,70  11,37  

  PREZZO  125,07  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  125,07  
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22)  AN.23  Istallazione di pedana per disabili prefabricata in alluminio ripiegevole per esterni, con aggancio 

regolabbile a muro per il superamento di piccoli dislivelli  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
O.C.  Operaio comune  h  21,90  2  43,80  

O.Q.  Operaio qualificato  h  24,40  2  48,80  

ATTREZZATU  Utensili  h  15,00  1  15,00  

RA            

NOLIETRASPO  Noli e Trasporti    150,00  1  150,00  

RTI            

PEDANADISA  Pedana per disabili in alluminio  cad  400,00  1  400,00  

BILI            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  657,60  

  Sommano Oneri Sicurezza 1,5 %  su  € 657,60  10,01  

  13.64% SPESE GENERALI SU € 667,61  91,06  

  10% UTILE IMPRESA SU € 758,67  75,87  

  PREZZO  834,54  

  ARROTONDAMENTO  -0,19  

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  834,35  
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23)  AN.20  Fornitura e collocazione di arredamenti interni composti da : 

 Soggiorno 

- n° 2 parete attrezzata tipo PORTALE 115 struttura in essenza frontali in laccato L 303 P 46 H 218 

- n° 2 Tavolinetto basso mod. tipo MAGIC struttura in metallo bianco piano in cristallo temperato L 

100 P 50 H 43 

- n° 2 Divano 3 posti mod. tipo BOSS L 202 P 96 H 91 in pelle 

Cucina 

-n° 1 TAVOLO tipo TIMBRO in essenza legno L 140 P 90 H 74 comprensivo di allunghi 215 

-n° 3 SEDIE tipo DAYANA struttura in legno seduta in tessuto 

-n° 1 CUCINA COMPONIBILE struttura in legno L 

Camera da letto 

- n° 2 Letto mod. tipo CASTORE con contenitore / rete 90x190 inclusa in ecopelle dink ingombro 

totale L 120 P 226 H 88 

- n° 2 Comodino mod. tipo SOLEIL con chiusure ammortizzate struttura in essenza 

- n° 1 Armadio OLTREILGUARDAROBA mod. tipo SLOT GOLA 4 ante battenti + libreria a 

giorno / con chiusura ammortizzate struttura in essenza e frontali in laccato tipo maniglia integrata 

gola L 284 P 60 H 256 

- n° 1 parete tipo office LED struttura in essenza L 216 P 50 

- n° 1 sedia mod. tipo UNI struttura in faggio sedile in policarbonato 

- n° 2 Materasso mod. tipo Perseo in ipotex 3d Natural Bamboo 90x190 

- n° 2 Guanciali tipo HP Classic Memory 

Ufficio 

- n° 1 tavolo in vetro dimensioni 120 x 80 

- n° 2 sedie da ufficio con seduta ergonomica in tessuto 

- n° 1 sedia ufficio in pelle 

- n° 1 madia in legno di rovere con cassettiera e libreria dimensioni 180x60 h 160 

- n° 1 libreria in legno di rovere dimensioni 300x40 h 200 

 Salone 

- n° 1 armadio guardaroba in legno di rovere con ante scorrevoli dimensioni 240x60 h 200  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE    

  Sommano Oneri Sicurezza 0,5 %  su  €  150,00  

      

      

  PREZZO  150,00  

  ARROTONDAMENTO  29.850,00  

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo  30.000,00  
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24)  23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad 

alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, 

fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 

il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE    

  Incidenza Oneri Sicurezza € 5,70 (100 %  su  € )    

      

      

  PREZZO    

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  5,70  
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25)  23.6.4  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri 

tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE    

  Incidenza Oneri Sicurezza € 2,60 (100 %  su  € )    

      

      

  PREZZO    

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2,60  
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26)  23.6.8  Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il 

freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE    

  Incidenza Oneri Sicurezza € 2,30 (100 %  su  € )    

      

      

  PREZZO    

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2,30  
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27)  23.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei 

cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora 

segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie 

raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono 

al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale 

al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i 

supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine 

di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE    

  Incidenza Oneri Sicurezza € 54,50 (100 %  su  € )    

      

      

  PREZZO    

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  54,50  
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28)  23.5.1.1  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata 

sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di 

proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Da kg 6 classe 34A 233BC  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE    

  Incidenza Oneri Sicurezza € 56,30 (100 %  su  € )    

      

      

  PREZZO    

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  56,30  
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29)  23.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il 

ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, 

l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come 

impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. 

Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE    

  Incidenza Oneri Sicurezza € 46,30 (100 %  su  € )    

      

      

  PREZZO    

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  46,30  

      



 

  Pag. 30  

30)  23.2.8  Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di messa a terra, 

connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono 

compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso 

d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario 

alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE    

  Incidenza Oneri Sicurezza € 12,10 (100 %  su  € )    

      

      

  PREZZO    

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  12,10  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

                     

    CANONICA                

                    

    CORPO FABBRICATO                

                    

    DEMOLIZIONI                
                    

1    21.1.11                

    Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non 
superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il  

              

      PIANO TERRA                

      Salone    4,350    3,260  14,181      

          5,350    3,260  17,441      
          4,290    3,260  13,985      

          5,350    3,260  17,441      

          5,100    3,260  16,626      
          3,950    3,260  12,877      

          5,250    3,260  17,115      

          3,780    3,260  12,323      

      A detrarre infissi                

          -1,100    2,100  -2,310      

          -1,150    2,200  -2,530      
          -0,820    2,100  -1,722      

          -3,650    2,760  -10,074      

          -1,000    2,100  -2,100      
      Magazzino                

          1,650    3,750  6,188      

          4,300    (3,75+2        
              ,80)/2  14,083      

          1,200    (3,75+2        

              ,80)/2  3,930      
          3,560    2,800  9,968      

          7,080    (3,75+2        

              ,80)/2  23,187      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,570    2,100  -3,297      

          -2,100    2,300  -4,830      

          -0,700    1,100  -0,770      
      Magazzino 2                

          3,000    (2,13+3        

              ,13)/2  7,890      
          6,150    2,130  13,100      

          4,350    (2,13+3        

              ,13)/2  11,441      
          3,740    3,130  11,706      

      A detrarre infissi                

          -1,570    2,100  -3,297      
      Garage                

          4,300    2,670  11,481      

          2,850    2,670  7,610      
          1,200    2,670  3,204      

          3,150    2,670  8,411      

          3,550    2,670  9,479      

      A detrarre infissi                

          -0,800    1,100  -0,880      

          -2,380    2,390  -5,688      
      Corridoio                

          1,350    3,260  4,401      

        2,000  3,880    3,260  25,298      
          1,330    3,260  4,336      

      A detrarre infissi    -1,150    2,100  -2,415      

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,150    2,100  -2,415      

      Soggiorno                
          3,800    3,260  12,388      

          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      
          3,900    3,260  12,714      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,500    2,100  -3,150      

      Cucina                

          3,050    3,260  9,943      
                        A RIPORTARE          304,297      
                    



 

  Pag. 2  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          304,297      

          5,400    3,260  17,604      

          3,070    3,260  10,008      

          5,350    3,260  17,441      

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
          -0,960    1,200  -1,152      

          -1,500    2,100  -3,150      

      Disimpegno scala                
          2,900    3,260  9,454      

        2,000  1,400    3,260  9,128      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,150    1,200  -1,380      

          -1,000    2,100  -2,100      
      Disimpegno                

        2,000  1,320    3,260  8,606      

        2,000  1,390    3,260  9,063      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -0,970    2,100  -2,037      

          -1,000    2,100  -2,100      

      W.C.                

        2,000  3,350    1,060  7,102      
        2,000  1,380    1,060  2,926      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,160    1,200  -1,392      

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      
        2,000  3,300    3,260  21,516      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,160    2,100  -2,436      

      PIANO PRIMO                

      VANO SCALA                
        2,000  3,390    5,510  37,358      

          2,890    5,310  15,346      
        2,000  1,390    2,050  5,699      

          2,880    2,050  5,904      

      A detrarre infissi                
        2,000  -1,040    2,000  -4,160      

          -1,150    1,100  -1,265      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala                

          2,880    3,450  9,936      

        2,000  1,390    3,450  9,591      
      A detrarre infissi                

          -1,040    2,100  -2,184      

          -1,060    2,100  -2,226      
          -1,150    2,100  -2,415      

      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      
        2,000  1,560    3,450  10,764      

      A detrarre infissi                

        3,000  -1,000    2,100  -6,300      

      Cucina                

        2,000  3,810    3,450  26,289      

        2,000  3,900    3,450  26,910      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,170    2,100  -2,457      
      Salotto                

        2,000  3,850    3,450  26,565      

        2,000  5,400    3,450  37,260      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,160    2,100  -2,436      
      Stanza da letto                

        2,000  4,750    3,450  32,775      

        2,000  4,800    3,450  33,120      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,160    1,200  -1,392      

          -1,150    2,100  -2,415      

      Cappella                

        2,000  1,410    3,450  9,729      
                    
    A RIPORTARE          685,921      
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          685,921      

        2,000  1,960    3,450  13,524      

      (vedi elaborato grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone Soffitto mq                

        22,890        22,890      
        21,420        21,420      

      Garage soffitto mq                

        14,320        14,320      
      Corridoio soffitto mq                

        5,330        5,330      

      Studio soffitto mq                
        15,010        15,010      

      Cucina soffitto mq                

        16,440        16,440      
      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                
        1,840        1,840      

      W.C. soffitto mq                

        4,630        4,630      

      Stanza da letto soffitto mq                

        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                
      Torrino scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

        9,810        9,810      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      
      Disimpegno soffitto mq                

        2,070        2,070      

      Cucina soffitto mq                
        14,980        14,980      

      Salotto soffitto mq                

        16,380        16,380      
      Stanza da letto soffitto mq                

        22,910        22,910      
      Cappella soffitto mq                

        2,750        2,750      

      ESTERNO                
      Prospetto nord                

          4,700    6,250  29,375      

          3,450    1,850  6,383      
          9,350    5,340  49,929      

      Prospetto ovest                

          14,400    8,150  117,360      
          1,150    8,150  9,373      

          3,980    4,400  17,512      

          8,150    3,450  28,118      
      Muro di sostegno                

          11,880    3,95+2,        

              16/2  59,756      
      Prospetto sud                

          7,330    8,910  65,310      

      Prospetto est                

          4,760    8,380  39,889      

      Torrino scala                

          2,050    3,600  7,380      
      Terrazza                

          5,610    0,850  4,769      

          7,290    0,850  6,197      
          7,170    0,850  6,095      

      A detrarre il 30 %  -1342,8              

        51 x 0,3        -402,855      

                SOMMANO   m² =          942,446  10,50  9.895,68  

                    

2    21.1.6                

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni 
quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, 

compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 

sottostrato di collante e/o  

              

      (vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone mq                
        22,890        22,890      

        21,420        21,420      

                        A RIPORTARE          44,310    9.895,68  
                    



 

  Pag. 4  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          44,310    9.895,68  

      Magazzino mq                

        18,630        18,630      

        16,270        16,270      

      Garage mq                

        14,320        14,320      
      Corridoio mq                

        5,330        5,330      

      Soggiorno mq                
        15,010        15,010      

      Cucina                

        16,440        16,440      
      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                
        1,840        1,840      

      W.C.                

        4,630        4,630      
      Stanza da letto mq                

        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                

      Pianerottolo scala mq                

        4,000        4,000      

      Terrazza mq                
        91,100        91,100      

        22,320        22,320      

      Copertina muro attico                
          7,300    0,350  2,555      

          5,600    0,350  1,960      

          5,550    0,350  1,943      
          7,190    0,350  2,517      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                
        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                

        2,070        2,070      
      Cucina                

        14,980        14,980      
      Salotto                

        16,380        16,380      

      Stanza da letto mq                
        22,910        22,910      

      Cappella mq                

        2,750        2,750      
      Pianerottoli scala mq                

        4 x 0,93        3,720      

      W.C. rivestimenti pareti                
        2,000  1,380    2,200  6,072      

        2,000  3,350    2,200  14,740      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

                SOMMANO   m² =          368,327  10,60  3.904,27  

                    

3    21.1.9                

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, 
gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.-  

              

      (vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone mq                
        22,890      10,000  228,900      

        21,420      10,000  214,200      
      Magazzino mq                

        18,630      10,000  186,300      

        16,270      10,000  162,700      
      Garage mq                

        14,320      10,000  143,200      

      Corridoio mq                
        5,330      10,000  53,300      

      Soggiorno mq                

        15,010      10,000  150,100      
      Cucina                

        16,440      10,000  164,400      

      Disimpegno scala mq                
        4,000      10,000  40,000      

      Disimpegno mq                

                        A RIPORTARE          1.343,100    13.799,95  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          1.343,100    13.799,95  

        1,840      10,000  18,400      

      W.C.                

        4,630      10,000  46,300      

      Stanza da letto mq                

        15,630      10,000  156,300      
      PIANO PRIMO                

      Torrino scala mq                

        4,000      10,000  40,000      
      Terrazza mq                

        91,100      10,000  911,000      

        22,320      10,000  223,200      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                

        4,000      10,000  40,000      
      Disimpegno mq                

        2,070      10,000  20,700      

      Cucina                
        14,980      10,000  149,800      

      Salotto                

        16,380      10,000  163,800      

      Stanza da letto mq                

        22,910      10,000  229,100      

      Cappella mq                
        2,750      10,000  27,500      

      W.C. Salone                

        1,600      10,000  16,000      

                SOMMANO   m² =          3.385,200  1,74  5.890,25  

                    

4    21.1.17                

    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, 
inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 

trasporto a rifiuto ed  

              

      PIANO TERRA                

      Porta salone-corridoio    1,150    2,100  2,415      

      Porta ingresso salone    1,150    2,200  2,530      
      Porta salone-W.C.    0,740    1,900  1,406      

      Porta salone-magazzino    1,000    2,100  2,100      

      Porta magazzino-garage    0,700    1,900  1,330      
      Porta magazzino-locale tecnico    1,570    2,100  3,297      

      Porta soggiorno-corridoio    1,000    2,100  2,100      

      Finestra studio    1,160    1,200  1,392      
      Porta corridoio terrazzino    1,150    2,100  2,415      

      Porta corridoio disimpegno scala    1,000    2,100  2,100      

      Finestra disimpegno scala    1,160    1,200  1,392      
      Porta disimpegno scala  - disimpegno    1,000    2,100  2,100      

      Porta Stanza da letto    1,000    2,100  2,100      

      Finestra stanza da letto    1,160    1,200  1,392      
      Porta W.C.    1,000    2,100  2,100      

      Finestra W.C.    1,160    1,200  1,392      

      Finestra cucina  2,000  1,160    1,200  2,784      
      PIANO PRIMO                

      Torrino scala                

        2,000  1,000    2,100  4,200      
          1,160    1,200  1,392      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Porta Disimpegno scala Disimpegno    1,000    2,100  2,100      
      Porta disimpegno - stanza da letto    1,000    2,100  2,100      

      Porta  disimpegno scala - esterno    1,150    2,100  2,415      

      Porta cucina    1,000    2,100  2,100      
      Porta salotto    1,000    2,100  2,100      

      Porta cucina - esterno    1,150    2,100  2,415      
      Finestra stanza da letto - esterno    1,160    1,200  1,392      

      Porta stanza da letto esterno    1,150    2,100  2,415      

      Finestra salotto    1,160    1,200  1,392      
      Porta Cappella    1,150    2,100  2,415      

                SOMMANO   m² =          60,781  14,20  863,09  

                    

5    21.1.25                

    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di 
riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le 

eventuali opere di ripristino  

              

                  cad =          6,000  20,50  123,00  

                    

                    
                        A RIPORTARE              20.676,29  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              20.676,29  

6    1.1.11                

    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di 

edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o 

bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 

roccia da martellone e  

              

      PIANO TERRA                

      Salone mq                

        22,890      1,000  22,890      
        21,420      1,000  21,420      

      Magazzino mq                

        18,630      1,000  18,630      
        16,270      1,000  16,270      

      Garage mq                

        14,320      1,000  14,320      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                

        4,000      1,000  4,000      
      Disimpegno mq                

        2,070      1,000  2,070      

      Cucina                

        14,980      1,000  14,980      

      Salotto                

        16,380      1,000  16,380      
      Stanza da letto mq                

        22,910      1,000  22,910      

      Cappella mq                
        2,750      1,000  2,750      

                SOMMANO   m³ =          156,620  191,20  29.945,74  

                    

7    21.1.15                
    Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, 

ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile 

ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il  

              

      Ringhiera scala interna  2,000  5,600    0,900  10,080      

                SOMMANO   m² =          10,080  7,41  74,69  

                    

8    21.1.24                

    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e 

grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto e  

              

      Per impianto idrico                
      PIANO TERRA  2,000  1,33+1,8            

          5+0,60+            

          0,57+0,5            
          6+0,70+            

          0,63+0,7            

          0+0,63      15,140      
        3,000  0,25+6,2            

          7      19,560      

          1,45+2,9            
          0+1,52+            

          1,44+2,9            

          0+1,44+            

          2,87+3,5            

          5      18,070      

          7,07+4,3            
          9+0,56+            

          0,14+4,9            

          8+0,58+            
          0,78+0,2            

          5+0,49+            

          0,74+0,8            
          3+6,97      27,780      

      PIANO SEMINTERRATO                

          2,61+2,5            
          6+3,24+            

          0,79+3,2            

          2+0,65      13,070      

                SOMMANO   m =          93,620  4,01  375,42  

                    

9    AN.01                

    Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o 
inclinata, composta da guaiana bituminosa, di qualsiasi 

tipo o spessore, comunque, non inferiore ad  

              

    A RIPORTARE              51.072,14  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              51.072,14  

    uno strato, Compreso l onere per il carico                

      (Vedi elaborati grafici)                

      Terrazza Mq                

        91,100        91,100      

        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          113,400  4,83  547,72  

                    
10    21.1.7                

    Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, 

davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta 

di allettamento  

              

      PIANO TERRA                

      Finestra studio    1,150  0,400    0,460      

      Finestra cucina  2,000  1,150  0,400    0,920      
      Finestra disimpegno scala    1,150  0,400    0,460      

      Finestra stanza da letto    1,150  0,400    0,460      

      Finestra W.C.    1,150  0,400    0,460      
      PIANO PRIMO                

      Finestra disimpegno sacala    1,150  0,400    0,460      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Finestra Salotto    1,150  0,400    0,460      

      Finestra Stanza da letto    1,150  0,400    0,460      

                SOMMANO   m² =          4,140  17,30  71,62  

                    

11    1.2.4.2                
    Trasporto di materie, provenienti da scavi -demolizioni, a 

rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 

lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo 

per mat  

              

      PER  KM 25                
      PIANO TERRA                

      Salone mq                

        22,890  25,000    0,600  343,350      
        21,420  25,000    0,600  321,300      

      Magazzino mq                

        18,630  25,000    0,600  279,450      

        16,270  25,000    0,600  244,050      

      Garage mq                
        14,320  25,000    0,600  214,800      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                
        4,000  25,000    0,600  60,000      

      Disimpegno mq                

        2,070  25,000    0,600  31,050      
      Cucina                

        14,980  25,000    0,600  224,700      

      Salotto                
        16,380  25,000    0,600  245,700      

      Stanza da letto mq                

        22,910  25,000    0,600  343,650      
      Cappella mq                

        2,750  25,000    0,600  41,250      

      Dismissioni interne mc                

      Intonaci  1342,8              

        51x0,03  25,000      1.007,150      

      Massetti  359,35              
        2x0,10  25,000      898,375      

        336,90x              

        0,10  25,000      842,250      

                SOMMANO   m³ =          5.097,075  0,63  3.211,16  

                    

                    

                    

      1) Totale  DEMOLIZIONI              54.902,64  
                    

                    

    INTERVENTI                
                    

12    3.1.1.1                

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 

il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

    A RIPORTARE              54.902,64  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              54.902,64  

      Magrone di sottovespaio                

      PIANO TERRA                

      Salone mq                

        22,890      0,100  2,289      

        21,420      0,100  2,142      
      Magazzino mq                

        18,630      0,100  1,863      

        16,270      0,100  1,627      
      Garage mq                

        14,320      0,100  1,432      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala mq                

        4,000      0,100  0,400      

      Disimpegno mq                
        2,070      0,100  0,207      

      Cucina                

        14,980      0,100  1,498      
      Salotto                

        16,380      0,100  1,638      

      Stanza da letto mq                

        22,910      0,100  2,291      

      Cappella mq                

        2,750      0,100  0,275      

                SOMMANO   m³ =          15,662  115,20  1.804,26  

                    

13    2.3.2.4                

    Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il 
posizionamento, su un piano preformato, di casseri a 

perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta 

piana o convessa a cupola 
per m2 d  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone mq                

        22,890        22,890      

      Ufficio mq  21,420        21,420      
      Magazzino mq                

        18,630        18,630      

      Locale tecnico mq  16,270        16,270      
      Garage mq                

        14,320        14,320      

      PIANO SEMINTERRAO                
      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                
        2,070        2,070      

      Cucina                

        14,980        14,980      
      Salotto                

        16,380        16,380      

      Stanza da letto mq                
        22,910        22,910      

      Cappella mq                

        2,750        2,750      

                SOMMANO   m² =          156,620  48,00  7.517,76  

                    

14    3.2.4                

    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a 
fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 

mm, di caratteristich  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      Per chiusura vespai areati maglia 15x15  ø 8                

      PIANO TERRA                
      Salone mq                

        22,890      5,300  121,317      

      Ufficio  21,420      5,300  113,526      
      Magazzino mq                

        18,630      5,300  98,739      

      Locale tecnico  16,270      5,300  86,231      
      Garage mq                

        14,320      5,300  75,896      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                

        4,000      5,300  21,200      

      Disimpegno mq                
                        A RIPORTARE          516,909    64.224,66  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          516,909    64.224,66  

        2,070      5,300  10,971      

      Cucina                

        14,980      5,300  79,394      

      Salotto                

        16,380      5,300  86,814      
      Stanza da letto mq                

        22,910      5,300  121,423      

      Cappella mq                
        2,750      5,300  14,575      

                SOMMANO   kg =          830,086  2,04  1.693,38  

                    

15    21.2.6                
    Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con 

catenelle di mattoni a una testa in profondità e a due teste 

di larghezza, eseguita con malta di cemento compresa la 
demolizione della muratura p  

              

      Lesioni muro salone                

          9,860      9,860      
      Lesione prospetto ovest                

          6,369      6,369      

      Lesione Muro scala piano terra                
          1,160      1,160      

      Lesioni cornicione torrino scala                

          4,710      4,710      
          1,160      1,160      

      Lesioni Muro W.C.                

          1,500      1,500      
      Lesioni Muro salotto seminterrato                

          4,500      4,500      

      Lesioni muro disimpegno seminterrato                
          2,600      2,600      

      Lesioni muro esterno scala                

          2,470      2,470      
      Lesione Muro cappella                

          3,300      3,300      

      Muro prospetto sud    3,400      3,400      

                SOMMANO   m =          41,029  36,40  1.493,46  

                    

16    21.2.8.2                

    Formazione di architravi in setti murari con funzione 
portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, 

l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro 

di armatura, le casseforme,  

              

      Per architrave piano terra  Corridoio-scala                

          1,600  0,350  0,500  0,280      

      Per architrave seminterrato porta scala-corridoio                
          1,600  0,350  0,500  0,280      

      Per architrave seminterrato disimpegno                

      scala-esterno                
          1,750  0,350  0,500  0,306      

      Per architrave seminterrato portone cappella    1,800  0,350  0,500  0,315      

                SOMMANO   m³ =          1,181  512,70  605,50  

                    

17    AN.02                
    Consolidamento di pilastri, travi, cordoli, penselline, e 

muretti in c.a degradati comprendente: 

- rimozione dello strato di intonaco di qualsiasi spessore e 
natura; 

- asportazione della parte degra  

              

      Per trave  Salone    3,950    0,500  1,975      
          5,250    0,500  2,625      

      Per trave cucina    3,050    0,500  1,525      
          5,40/2    0,500  1,350      

      Per cornicione torrino scala  4,000  5,640    0,200  4,512      

        4,000  3,900    0,200  3,120      
      Per trave corridoio    3,900    0,500  1,950      

      Per trave camera da letto    3,900    0,500  1,950      

          4,750    0,500  2,375      

                SOMMANO   m² =          21,382  108,60  2.322,09  

                    
18    AN.03                

    Intervento di riparazione dei solai degradati in 

latero-cemento da effettuarsi con le seguenti modalità 

-puntellatura della struttura, dismissione di intonaco e 

demolizione dell'intradosso delle  

              

      Solaio Salone    5,100  3,800    19,380      
                        A RIPORTARE          19,380    70.339,09  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          19,380    70.339,09  

      Solaio Cucina    3,050  2,000    6,100      

      Solaio Camera da letto    3,300  1,700    5,610      

      Solaio Corridoio    3,90/2  1,350    2,633      

      Intradosso solaio terrazzo-ingresso piano terra    1,850  3,050    5,643      

                SOMMANO   mq =          39,366  143,94  5.666,34  

                    

19    AN.04                
    Eventuale fornitura e collocazione di armatura integrativa 

nelle strutture in c.a ammalorate, in barre d'acciaio Feb 

44K sino al diametro di 14mm  

              

      si prevedono 300 Kg  300,000        300,000      

                SOMMANO   Kg =          300,000  3,86  1.158,00  

                    

20    AN.08                
    Eventuale esecuzione di fori del diametro di 30 mm per 

l'ancoraggio di monconi d'acciaio FeB 44K del diametro 

fino a 16 mm, profondita 20/25 cm eseguita con trapano a 
rotopercursione, inclusa la  

              

      Per fori Monconi  60,000        60,000      

                SOMMANO   cad =          60,000  20,10  1.206,00  

                    
21    5.12.1                

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione 

X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

              

      (Vedi elaborati grafici)                
      PIANO TERRA                

      Salone mq                

        22,890        22,890      
        21,420        21,420      

      Magazzino mq                

        18,630        18,630      
        16,270        16,270      

      Garage mq                

        14,320        14,320      
      Corridoio mq                

        5,330        5,330      

      Soggiorno mq                
        15,010        15,010      

      Cucina                

        16,440        16,440      
      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                
        1,840        1,840      

      W.C.                

        4,630        4,630      
      Stanza da letto mq                

        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                
      Torrino scala mq                

        4,000        4,000      

      Terrazza mq                
        91,100        91,100      

        22,320        22,320      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                
        2,070        2,070      

      Cucina                
        14,980        14,980      

      Salotto                

        16,380        16,380      
      Stanza da letto mq                

        22,910        22,910      

      Cappella mq                
        2,750        2,750      

      W.C. Salone                

        1,600        1,600      

                SOMMANO   m² =          338,520  17,80  6.025,66  

                    

22    5.8                

    Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in                

    A RIPORTARE              84.395,09  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              84.395,09  

    monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con 

superficie smaltata, in opera con collanti o malta 

cementizia dosata in parti uguali di  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone mq                

        22,890        22,890      

        21,420        21,420      
      Magazzino mq                

        18,630        18,630      

        16,270        16,270      
      Garage mq                

        14,320        14,320      

      Corridoio mq                
        5,330        5,330      

      Soggiorno mq                

        15,010        15,010      
      Cucina                

        16,440        16,440      

      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                

        1,840        1,840      
      W.C.                

        4,630        4,630      

      Stanza da letto mq                
        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                

      Torrino scala mq                
        4,000        4,000      

      Terrazza mq                

        91,100        91,100      
        22,320        22,320      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq  4,000        4,000      
      Disimpegno mq                

        2,070        2,070      
      Cucina                

        14,980        14,980      

      Salotto                
        16,380        16,380      

      Stanza da letto mq                

        22,910        22,910      
      Cappella mq                

        2,750        2,750      

      W.C. Salone                
        1,600        1,600      

                SOMMANO   m² =          338,520  49,90  16.892,15  

                    

23    5.18.2                

    Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a 
scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da 

cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel 

prezzo la posa in opera con 
con  

              

      Per pianerottoli scala (mq 0,94)  6x0,94        5,640      

                SOMMANO   m² =          5,640  65,70  370,55  

                    
24    5.9                

    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate 

di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera 
con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, 

l'allettamento, la  

              

      W.C.  2,000  3,350    2,200  14,740      
        2,000  1,350    2,200  5,940      

      A detrarre infissi    -1,000    2,200  -2,200      

          -1,150    1,200  -1,380      
      W.C. Salone Sacrestia    1,730    2,200  3,806      

          1,590    2,200  3,498      

          0,760    2,200  1,672      
          1,280    2,200  2,816      

                SOMMANO   m² =          28,892  50,70  1.464,82  

                    

25    AN.07                
    Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia 

arrotati in marmette di cemento, marmi ecc.  

              

    A RIPORTARE              103.122,61  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              103.122,61  

    compresa la stuccatura o sigillatura dei giunti, esclusi 

pavimenti con granuli di quarzo, compresa  

              

      Per Corpo scala mq  4 x 2,26        9,040      

        2x1        2,000      

                SOMMANO   m² =          11,040  14,93  164,83  

                    

26    9.1.1                
    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di 

rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con 
malta bastarda dosata con 150÷2  

              

      PIANO TERRA                
      Salone    4,350    3,260  14,181      

          5,350    3,260  17,441      

          4,290    3,260  13,985      
          5,350    3,260  17,441      

          5,100    3,260  16,626      

          3,950    3,260  12,877      
          5,250    3,260  17,115      

          3,780    3,260  12,323      

      A detrarre infissi    -1,150    2,200  -2,530      
      Magazzino                

          1,650    3,750  6,188      

          4,300    (3,75+2        
              ,80)/2  14,083      

          1,200    (3,75+2        

              ,80)/2  3,930      
          3,560    2,800  9,968      

          7,080    (3,75+2        

              ,80)/2  23,187      
      Magazzino 2                

          3,000    (2,13+3        

              ,13)/2  7,890      
          6,150    2,130  13,100      

          4,350    (2,13+3        

              ,13)/2  11,441      
          3,740    3,130  11,706      

      A detrarre infissi    -2,100    2,300  -4,830      

      Garage                
          4,300    2,670  11,481      

          2,850    2,670  7,610      

          1,200    2,670  3,204      
          3,150    2,670  8,411      

          3,550    2,670  9,479      

      A detrarre infissi                
          -2,380    2,390  -5,688      

      Corridoio                

          1,350    3,260  4,401      
        2,000  3,880    3,260  25,298      

          1,330    3,260  4,336      

      Soggiorno                
          3,800    3,260  12,388      

          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      
          3,900    3,260  12,714      

      Cucina                

          3,050    3,260  9,943      
          5,400    3,260  17,604      

          3,070    3,260  10,008      

          5,350    3,260  17,441      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
          -0,960    1,200  -1,152      

      Disimpegno scala                

          2,900    3,260  9,454      
        2,000  1,400    3,260  9,128      

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
      Disimpegno                

        2,000  1,320    3,260  8,606      

        2,000  1,390    3,260  9,063      
      W.C.                

        2,000  3,350    1,060  7,102      

        2,000  1,380    1,060  2,926      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

                        A RIPORTARE          431,131    103.287,44  
                    



 

  Pag. 13  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          431,131    103.287,44  

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      

        2,000  3,300    3,260  21,516      

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
      VANO SCALA                

        2,000  3,390    5,510  37,358      

          2,890    5,310  15,346      
        2,000  1,390    2,050  5,699      

          2,880    2,050  5,904      

      A detrarre infissi                
        2,000  -1,040    2,000  -4,160      

          -1,150    1,100  -1,265      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala                

          2,880    3,450  9,936      

        2,000  1,390    3,450  9,591      
      A detrarre infissi                

          -1,150    2,100  -2,415      

      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      

        2,000  1,560    3,450  10,764      

      Cucina                
        2,000  3,810    3,450  26,289      

        2,000  3,900    3,450  26,910      

      A detrarre infissi                
          -1,170    2,100  -2,457      

      Salotto                

        2,000  3,850    3,450  26,565      
        2,000  5,400    3,450  37,260      

      A detrarre infissi                

          -1,160    2,100  -2,436      
      Stanza da letto                

        2,000  4,750    3,450  32,775      

        2,000  4,800    3,450  33,120      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
          -1,150    2,100  -2,415      

      Cappella                

        2,000  1,410    3,450  9,729      
        2,000  1,960    3,450  13,524      

      (vedi elaborato grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone Soffitto mq                

        22,890        22,890      

        21,420        21,420      
      Garage soffitto mq                

        14,320        14,320      

      Corridoio soffitto mq                
        5,330        5,330      

      Studio soffitto mq                

        15,010        15,010      
      Cucina soffitto mq                

        16,440        16,440      

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                

        1,840        1,840      
      W.C. soffitto mq                

        4,630        4,630      

      Stanza da letto soffitto mq                
        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                

      Torrino scala soffitto mq                
        4,000        4,000      

        9,810        9,810      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                
        2,070        2,070      

      Cucina soffitto mq                

        14,980        14,980      

      Salotto soffitto mq                

        16,380        16,380      

      Stanza da letto soffitto mq                
                    
    A RIPORTARE          948,854    103.287,44  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          948,854    103.287,44  

        22,910        22,910      

      Cappella soffitto mq                

        2,750        2,750      

      A detrarre il 30 %  -974,51              

        4x0,3        -292,354      

                SOMMANO   m² =          682,160  20,10  13.711,42  

                    
27    9.1.5                

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con 

tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti 
selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in 

opera con cazzuola ame  

              

      PIANO TERRA                

      Salone    4,350    3,260  14,181      

          5,350    3,260  17,441      
          4,290    3,260  13,985      

          5,350    3,260  17,441      

          5,100    3,260  16,626      
          3,950    3,260  12,877      

          5,250    3,260  17,115      

          3,780    3,260  12,323      
      A detrarre infissi    -1,150    2,200  -2,530      

      Magazzino                

          1,650    3,750  6,188      
          4,300    (3,75+2        

              ,80)/2  14,083      

          1,200    (3,75+2        
              ,80)/2  3,930      

          3,560    2,800  9,968      

          7,080    (3,75+2        
              ,80)/2  23,187      

      Magazzino 2                

          3,000    (2,13+3        
              ,13)/2  7,890      

          6,150    2,130  13,100      

          4,350    (2,13+3        
              ,13)/2  11,441      

          3,740    3,130  11,706      

      A detrarre infissi    -2,100    2,300  -4,830      
      Garage                

          4,300    2,670  11,481      

          2,850    2,670  7,610      
          1,200    2,670  3,204      

          3,150    2,670  8,411      

          3,550    2,670  9,479      
      A detrarre infissi                

          -2,380    2,390  -5,688      

      Corridoio                
          1,350    3,260  4,401      

        2,000  3,880    3,260  25,298      

          1,330    3,260  4,336      
      Soggiorno                

          3,800    3,260  12,388      

          3,900    3,260  12,714      
          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      

      Cucina                
          3,050    3,260  9,943      

          5,400    3,260  17,604      

          3,070    3,260  10,008      
          5,350    3,260  17,441      

      A detrarre infissi                
          -1,160    1,200  -1,392      

          -0,960    1,200  -1,152      

      Disimpegno scala                
          2,900    3,260  9,454      

        2,000  1,400    3,260  9,128      

      A detrarre infissi                
          -1,160    1,200  -1,392      

      Disimpegno                

        2,000  1,320    3,260  8,606      
        2,000  1,390    3,260  9,063      

      W.C.                

        2,000  3,350    1,060  7,102      
        2,000  1,380    1,060  2,926      

      A detrarre infissi                

                        A RIPORTARE          432,523    116.998,86  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          432,523    116.998,86  

          -1,160    1,200  -1,392      

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      

        2,000  3,300    3,260  21,516      

      A detrarre infissi                
          -1,160    1,200  -1,392      

      VANO SCALA                

        2,000  3,390    5,510  37,358      
          2,890    5,310  15,346      

        2,000  1,390    2,050  5,699      

          2,880    2,050  5,904      
      A detrarre infissi                

        2,000  -1,040    2,000  -4,160      

          -1,150    1,100  -1,265      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala                

          2,880    3,450  9,936      
        2,000  1,390    3,450  9,591      

      A detrarre infissi                

          -1,150    2,100  -2,415      

      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      

        2,000  1,560    3,450  10,764      
      Cucina                

        2,000  3,810    3,450  26,289      

        2,000  3,900    3,450  26,910      
      A detrarre infissi                

          -1,170    2,100  -2,457      

      Salotto                
        2,000  3,850    3,450  26,565      

        2,000  5,400    3,450  37,260      

      A detrarre infissi                
          -1,160    2,100  -2,436      

      Stanza da letto                

        2,000  4,750    3,450  32,775      
        2,000  4,800    3,450  33,120      

      A detrarre infissi                
          -1,160    1,200  -1,392      

          -1,150    2,100  -2,415      

      Cappella                
        2,000  1,410    3,450  9,729      

        2,000  1,960    3,450  13,524      

      (vedi elaborato grafici)                
      PIANO TERRA                

      Salone Soffitto mq                

        22,890        22,890      
        21,420        21,420      

      Garage soffitto mq                

        14,320        14,320      
      Corridoio soffitto mq                

        5,330        5,330      

      Studio soffitto mq                
        15,010        15,010      

      Cucina soffitto mq                

        16,440        16,440      

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                
        1,840        1,840      

      W.C. soffitto mq                

        4,630        4,630      
      Stanza da letto soffitto mq                

        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                
      Torrino scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

        9,810        9,810      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      
      Disimpegno soffitto mq                

        2,070        2,070      

      Cucina soffitto mq                

        14,980        14,980      

      Salotto soffitto mq                

        16,380        16,380      
                    
    A RIPORTARE          948,854    116.998,86  
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    RIPORTO          948,854    116.998,86  

      Stanza da letto soffitto mq                

        22,910        22,910      

      Cappella soffitto mq                

        2,750        2,750      

      A detrarre il 30 %  -974,51              
        4x0,3        -292,354      

                SOMMANO   m² =          682,160  17,60  12.006,02  

                    

28    11.1.1                

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina 
vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere 

coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, 
rette o curve  

              

      PIANO TERRA                

      Salone    4,350    3,260  14,181      
          5,350    3,260  17,441      

          4,290    3,260  13,985      

          5,350    3,260  17,441      
          5,100    3,260  16,626      

          3,950    3,260  12,877      

          5,250    3,260  17,115      
          3,780    3,260  12,323      

      A detrarre infissi    -1,150    2,200  -2,530      

      Magazzino                
          1,650    3,750  6,188      

          4,300    (3,75+2        

              ,80)/2  14,083      
          1,200    (3,75+2        

              ,80)/2  3,930      

          3,560    2,800  9,968      
          7,080    (3,75+2        

              ,80)/2  23,187      

      Magazzino 2                
          3,000    (2,13+3        

              ,13)/2  7,890      

          6,150    2,130  13,100      
          4,350    (2,13+3        

              ,13)/2  11,441      

          3,740    3,130  11,706      
      A detrarre infissi    -2,100    2,300  -4,830      

      Garage                

          4,300    2,670  11,481      
          2,850    2,670  7,610      

          1,200    2,670  3,204      

          3,150    2,670  8,411      
          3,550    2,670  9,479      

      A detrarre infissi                

          -2,380    2,390  -5,688      
      Corridoio                

          1,350    3,260  4,401      

        2,000  3,880    3,260  25,298      
          1,330    3,260  4,336      

      Soggiorno                

          3,800    3,260  12,388      
          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      
      Cucina                

          3,050    3,260  9,943      

          5,400    3,260  17,604      
          3,070    3,260  10,008      

          5,350    3,260  17,441      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

          -0,960    1,200  -1,152      
      Disimpegno scala                

          2,900    3,260  9,454      

        2,000  1,400    3,260  9,128      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

      Disimpegno                
        2,000  1,320    3,260  8,606      

        2,000  1,390    3,260  9,063      

      W.C.                
        2,000  3,350    1,060  7,102      

        2,000  1,380    1,060  2,926      

                        A RIPORTARE          432,523    129.004,88  
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    RIPORTO          432,523    129.004,88  

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      

        2,000  3,300    3,260  21,516      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

      VANO SCALA                
        2,000  3,390    5,510  37,358      

          2,890    5,310  15,346      

        2,000  1,390    2,050  5,699      
          2,880    2,050  5,904      

      A detrarre infissi                

        2,000  -1,040    2,000  -4,160      
          -1,150    1,100  -1,265      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala                
          2,880    3,450  9,936      

        2,000  1,390    3,450  9,591      

      A detrarre infissi                

          -1,150    2,100  -2,415      

      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      
        2,000  1,560    3,450  10,764      

      Cucina                

        2,000  3,810    3,450  26,289      
        2,000  3,900    3,450  26,910      

      A detrarre infissi                

          -1,170    2,100  -2,457      
      Salotto                

        2,000  3,850    3,450  26,565      

        2,000  5,400    3,450  37,260      
      A detrarre infissi                

          -1,160    2,100  -2,436      

      Stanza da letto                
        2,000  4,750    3,450  32,775      

        2,000  4,800    3,450  33,120      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

          -1,150    2,100  -2,415      
      Cappella                

        2,000  1,410    3,450  9,729      

        2,000  1,960    3,450  13,524      
      (vedi elaborato grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone Soffitto mq                
        22,890        22,890      

        21,420        21,420      

      Garage soffitto mq                
        14,320        14,320      

      Corridoio soffitto mq                

        5,330        5,330      
      Studio soffitto mq                

        15,010        15,010      

      Cucina soffitto mq                

        16,440        16,440      

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      
      Disimpegno soffitto mq                

        1,840        1,840      

      W.C. soffitto mq                
        4,630        4,630      

      Stanza da letto soffitto mq                

        15,630        15,630      
      PIANO PRIMO                

      Torrino scala soffitto mq                

        4,000        4,000      
        9,810        9,810      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala soffitto mq                
        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                

        2,070        2,070      

      Cucina soffitto mq                

        14,980        14,980      

      Salotto soffitto mq                
                    
    A RIPORTARE          932,474    129.004,88  
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    RIPORTO          932,474    129.004,88  

        16,380        16,380      

      Stanza da letto soffitto mq                

        22,910        22,910      

      Cappella soffitto mq                

        2,750        2,750      

                SOMMANO   m² =          974,514  5,48  5.340,34  

                    
29    8.3.1.1                

    Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas 

per finestre e portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a 
vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento 

con sei robuste grap  

              

      PIANO TERRA                

      Porta finestra Corridoio    1,150    2,200  2,530      

      Finestra Studio    1,150    1,200  1,380      
      Finestra Cucina  2,000  1,150    1,200  2,760      

      Finestra disimpegno scal    1,150    1,200  1,380      

      Finestra Stanza da Letto    1,150    1,200  1,380      
      Finestra W.C.    1,150    1,200  1,380      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Finestra Stanza da letto    1,150    1,200  1,380      
      Finestra Cucina    1,150    1,200  1,380      

      Finestra Salotto    1,150    1,200  1,380      

      Porta finestra Cucina    1,150    2,200  2,530      
      Porta finestra Stanza da letto    1,150    2,300  2,645      

      Piano Primo                

      Finestra disimpegno scala    1,150    1,200  1,380      
      PIANO PRIMO                

        2,000  1,150    2,100  4,830      

                SOMMANO   m² =          26,335  472,20  12.435,39  

                    

30    8.3.7                
    Fornitura e collocazione di portone esterno in legno 

castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in 

conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non 
inferiore a 80 mm, del tipo massi  

              

      Porta ingresso Salone    1,150    2,200  2,530      

      Piano seminterrato                

      Porta disimpegno scala    1,150    2,400  2,760      

      Porta Cappella    1,150    2,400  2,760      

                SOMMANO   m² =          8,050  1.050,00  8.452,50  

                    
31    8.3.9                

    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due 

partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 
mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della 

D.L. da ambo gli aspetti  

              

      Per porte interne                
      Porta Salone-Corridoio    1,000    2,100  2,100      

      Porta Salone Magazzino    1,000    2,100  2,100      

      Porta Corridoio-Studio    1,000    2,100  2,100      
      Porta Corridoio-Disimpegno scala    1,000    2,100  2,100      

      Porta disimpegno scala-disimpegno    1,000    2,100  2,100      

      Porta disimpegno-W.C.    1,000    2,100  2,100      
      Porta disimpegno-Stanza da letto    1,000    2,100  2,100      

      Piano seminterrato                

      Porta dimpegno scala-disimpegno    1,000    2,300  2,300      
      Porta disimpegno-cucina    1,000    2,300  2,300      

      Porta disimpegno-salotto    1,000    2,300  2,300      

      Porta disimpegno scala-Stanza da letto    1,000    2,300  2,300      

                SOMMANO   m² =          23,900  264,10  6.311,99  

                    

32    8.4.2.1                

    Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti 
(vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo 

quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., 

per quanto riguarda l'indi  

              

      PIANO TERRA                

      Porta finestra Corridoio    1,150    2,200  2,530      

      Finestra Studio    1,150    1,200  1,380      
      Finestra Cucina  2,000  1,150    1,200  2,760      

      Finestra disimpegno scal    1,150    1,200  1,380      

      Finestra Stanza da Letto    1,150    1,200  1,380      

      Finestra W.C.    1,150    1,200  1,380      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Finestra Stanza da letto    1,150    1,200  1,380      
                        A RIPORTARE          12,190    161.545,10  
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    RIPORTO          12,190    161.545,10  

      Finestra Cucina    1,150    1,200  1,380      

      Finestra Salotto    1,150    1,200  1,380      

      Porta finestra Cucina    1,150    2,200  2,530      

      Porta finestra Stanza da letto    1,150    2,300  2,645      

      PIANO PRIMO                
      Finestra disimpegno scala    1,150    1,200  1,380      

      2  2,000  1,150    2,100  4,830      

                SOMMANO   m² =          26,335  43,20  1.137,67  

                    

33    7.1.3                
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 

per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, 
zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o 

profondità comprese  

              

      Per ringhiera scala  peso  27.00 Kg/ ml                
      Sviluppo ringhiera scala interna  4,000  2,340    27,000  252,720      

        4,000  0,900    27,000  97,200      

                SOMMANO   kg =          349,920  2,59  906,29  

                    

34    AN.10                
    Fornitura e collocazione di montascale su scala dritta 

collocato all'interno degli edifici; e quant'altro occorre per 

rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte  

              

      Per scala interna  1,000        1,000      

                SOMMANO   acorpo =          1,000  11.762,23  11.762,23  

                    

35    12.6.4.1                
    Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da 

fibre di legno pressate, certificato ecobiocompatibile, 

conforme alla norma UNI EN 13171:2009, per isolamento 
tetti, pavimenti e pareti, ecc.  

              

      ( Sistema isolamento pareti interne)                

      PIANO TERRA                
      Salone    4,340    3,260  14,148      

          5,330    3,260  17,376      

          4,290    3,260  13,985      
          5,360    3,260  17,474      

          5,110    3,260  16,659      

          3,950    3,260  12,877      
          5,270    3,260  17,180      

          3,780    3,260  12,323      

      A detrarre infissi                
          -1,130    2,100  -2,373      

          -1,150    2,100  -2,415      

          -0,820    2,100  -1,722      
          -3,650    2,760  -10,074      

          -1,000    2,100  -2,100      

      Magazzino                
          1,650    4,960  8,184      

          4,300    (3,96+2        

              ,67)/2  14,255      
          1,200    (3,96+2        

              ,67)/2  3,978      

          3,560    2,670  9,505      
          7,080    (3,96+2        

              ,67)/2  23,470      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,570    2,100  -3,297      

          -2,100    2,300  -4,830      
          -0,700    1,100  -0,770      

      Magazzino 2                
          2,970    (2,13+3        

              ,13)/2  7,811      

          6,150    2,130  13,100      
          4,340    (2,13+3        

              ,13)/2  11,414      

          3,740    3,130  11,706      
      A detrarre infissi                

          -1,570    2,100  -3,297      

      Garage                
          4,280    2,670  11,428      

          2,860    2,670  7,636      

          1,200    2,670  3,204      
          3,130    2,670  8,357      

    A RIPORTARE          223,092    175.351,29  
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          3,540    2,670  9,452      

      A detrarre infissi                

          -0,800    1,100  -0,880      

          -2,380    2,390  -5,688      

      Corridoio                
          1,410    3,260  4,597      

        2,000  3,880    3,260  25,298      

          1,330    3,260  4,336      
      A detrarre infissi    -1,150    2,100  -2,415      

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,000    2,100  -2,100      
      Studio                

          3,810    3,260  12,421      

          3,900    3,260  12,714      
          3,890    3,260  12,681      

          3,880    3,260  12,649      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,500    2,100  -3,150      

      Cucina                

          3,040    3,260  9,910      

          5,380    3,260  17,539      

          3,070    3,260  10,008      
          5,360    3,260  17,474      

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
          -0,960    1,200  -1,152      

          -1,500    2,100  -3,150      

      Disimpegno scala                
          2,880    3,260  9,389      

        2,000  1,390    3,260  9,063      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,150    1,200  -1,380      

          -1,000    2,100  -2,100      
      Disimpegno                

        2,000  1,320    3,260  8,606      
        2,000  1,390    3,260  9,063      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -0,970    2,100  -2,037      

          -1,000    2,100  -2,100      

      W.C.                
        2,000  3,350    1,060  7,102      

        2,000  1,380    1,060  2,926      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      
        2,000  3,260    3,260  21,255      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,160    2,100  -2,436      

      PIANO PRIMO                

      Torrino scala                

        2,000  3,390    5,510  37,358      

          2,890    5,310  15,346      

        2,000  1,390    2,050  5,699      
          2,880    2,050  5,904      

      A detrarre infissi                

        2,000  -1,040    2,000  -4,160      
          -1,150    1,100  -1,265      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala                
          2,880    3,450  9,936      

        2,000  1,390    3,450  9,591      

      A detrarre infissi                
          -1,040    2,100  -2,184      

          -1,060    2,100  -2,226      

          -1,150    2,100  -2,415      
      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      

        2,000  1,560    3,450  10,764      

      A detrarre infissi                

        3,000  -1,000    2,100  -6,300      

      Cucina                
                    
    A RIPORTARE          513,662    175.351,29  
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        2,000  3,810    3,450  26,289      

        2,000  3,900    3,450  26,910      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,170    2,100  -2,457      
      Salotto                

        2,000  3,070    3,450  21,183      

        2,000  5,360    3,450  36,984      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,160    2,100  -2,436      
      Stanza da letto                

        4,000  4,780    3,450  65,964      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,160    1,200  -1,392      

          -1,150    2,100  -2,415      
      Cappella                

        2,000  1,410    3,450  9,729      

        2,000  1,960    3,450  13,524      

                SOMMANO   m² =          699,245  16,60  11.607,47  

                    

36    AN.15                

    Fornitura e posa in opera di parete vetrata con porta, posta 
come divisorio tra il salone principale e l'ufficio, costituita 

da struttura di acciaio inox spazzolato, composta da profili 

portanti in  

              

      Per parete divisoria ufficio/salone  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  5.013,17  5.013,17  

                    

37    10.1.1                

    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima 
qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista 

levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici 

orizzontali e verticali 
-  

              

      PIANO TERRA                

      Finestra studio    1,150  0,450    0,518      

      Finestra cucina  2,000  1,150  0,450    1,035      

      Finestra disimpegno scala    1,150  0,450    0,518      
      Finestra stanza da letto    1,150  0,450    0,518      

      Finestra W.C.    1,150  0,450    0,518      

      PIANO PRIMO                
      Finestra disimpegno sacala    1,150  0,450    0,518      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Finestra Salotto    1,150  0,450    0,518      
      Finestra Stanza da letto    1,150  0,450    0,518      

                SOMMANO   m² =          4,661  96,50  449,79  

                    

                    

                    
      2) Totale  INTERVENTI              137.519,08  

                    

                    

      1) Totale CORPO FABBRICATO              192.421,72  

                    

                    

                    
    AREA ESTERNA                

                    

    DEMOLIZIONI                
                    

38    21.1.6                

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni 
quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, 

compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 

sottostrato di collante e/o  

              

      Balconcino mq                

        5,240        5,240      

      Gradini area esterna seminterrato                
        1,750        1,750      

                SOMMANO   m² =          6,990  10,60  74,09  

                    

39    21.1.9                
    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, 

gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il  

              

    A RIPORTARE              192.495,81  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              192.495,81  

    carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto.-  

              

      Area esterna ingresso canonica mq                

        40,200      10,000  402,000      

      Area esterna seminterrato mq                
        28,240      10,000  282,400      

                SOMMANO   m² =          684,400  1,74  1.190,86  

                    

40    21.1.11                

    Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non 
superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il  

              

      Muro di sostegno area esterna seminterrato                

          9,700    3,750  36,375      
          5,570    3,75/2  10,444      

      Muretto area esterna seminterrato                

          8,900    0,800  7,120      
      Muro scala                

          3,770    2,47/2  4,656      

      Area esterna cappella                
          3,050    3,450  10,523      

                SOMMANO   m² =          69,118  10,50  725,74  

                    

41    21.1.15                

    Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, 
ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile 

ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

esclusi il  

              

      Rimozione ringhiera scala esterna                

          3,770    0,900  3,393      

                SOMMANO   m² =          3,393  7,41  25,14  

                    
42    21.1.24                

    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e 

grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto e  

              

      Per rimozione grondaie                
        8,150        8,150      

      Per rimozione pluviali                

        2,000        2,000      
        1,500        1,500      

        7,500        7,500      

        2,800        2,800      
        5,580        5,580      

        4x2,05        8,200      

                SOMMANO   m =          35,730  4,01  143,28  

                    
43    AN.05                

    Pulitura di superfici esterne intonacate, sia rette che curve 

al fine di rimuovere sporco, macchie nere e vegetazione 
infestante, eseguita a mano o con mezzo meccanico  

              

      Per esportazione erbe infestanti                

      Prospetto ovest    14,340    2,770  39,722      

          14,340    1,990  28,537      

          2,020    4,020  8,120      

          11,670    3,360  39,211      

                SOMMANO   m² =          115,590  9,50  1.098,11  

                    
44    1.2.4.2                

    Trasporto di materie, provenienti da scavi -demolizioni, a 
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 

lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo 
per mat  

              

      PER Km 25                

      Materiale proveniente dalla demolizione dei                
      massetti  684,4x0              

        ,10      25,000  1.711,000      

      Materiale proveniente dalla demolizione dei                
      pavimenti  6,99x0,              

        3      25,000  52,425      

                SOMMANO   m³ =          1.763,425  0,63  1.110,96  

                    

    A RIPORTARE              196.789,90  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              196.789,90  

                    

                    

      1) Totale  DEMOLIZIONI              4.368,18  
                    

                    

    INTERVENTI                
                    

45    1.1.6.1                

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori 
da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo 

meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza di ques  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      Per area esterna seminterrato mq  28,240      1,000  28,240      

          7,350    1,500  11,025      
      Per fondazione su palificate                

          11,620  1,200  1,100  15,338      

          16,270  1,200  1,200  23,429      

                SOMMANO   m³ =          78,032  9,55  745,21  

                    

46    21.1.1                

    Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo 
(esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in 

breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del 

materiale di risulta  

              

      Taglio in fondazione per travi di collegamento                

      corpo fabbricato  35,000  0,300  0,300  0,450  1,418      

                SOMMANO   m³ =          1,418  314,30  445,68  

                    
47    21.1.3.2                

    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi 

il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito a mano o con utensi  

              

      Per taglio in fondazione muro di sostegno  8,000  0,600  0,300  0,750  1,080      

                SOMMANO   m³ =          1,080  646,20  697,90  

                    

48    4.1.2.29                

    Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a 

rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono 

l'uso dello scalpello; di  

              

      Per palificata sotto muro dinsostegno                
        8,000      18,000  144,000      

      Per palificata fondazioni                

        11,000      15,000  165,000      

                SOMMANO   m =          309,000  129,60  40.046,40  

                    

49    3.1.1.1                

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 

il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

              

      Per magrone di sottofondazione                

      Per cordoli di chiusura sottofondazione esterna                

          6,700  1,000  0,100  0,670      
          8,380  1,000  0,100  0,838      

          8,140  1,000  0,100  0,814      

                SOMMANO   m³ =          2,322  115,20  267,49  

                    
50    3.1.2.1                

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 

in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in 
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 

(UNI 11104); classe di 

- Per  

              

      Per cordoli di chiusura sottofondazione esterna                

          6,700  1,000  1,000  6,700      

          8,380  1,000  1,000  8,380      
          8,140  1,000  1,000  8,140      

      Per cordoli di chiusura sottofondaione interna                

          3,580  0,600  0,600  1,289      

          2,980  0,600  0,600  1,073      

          3,570  0,600  0,600  1,285      

          2,290  0,600  0,600  0,824      
                        A RIPORTARE          27,691    238.992,58  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          27,691    238.992,58  

          4,160  0,600  0,600  1,498      

          2,980  0,600  0,600  1,073      

          4,160  0,600  0,600  1,498      

          2,290  0,600  0,600  0,824      

          3,580  0,600  0,600  1,289      
          0,760  0,600  0,600  0,274      

          4,170  0,600  0,600  1,501      

      Per fondazione su palificata                
          16,270  1,000  1,000  16,270      

          11,620  1,000  1,000  11,620      

      Per travi di collegamento per cordoli di chiusura                
        35,000  0,300  0,300  0,450  1,418      

      Per travi di collegamento per fondazione su                

      palificata                
        8,000  0,600  0,300  0,750  1,080      

                SOMMANO   m³ =          66,036  147,20  9.720,50  

                    

51    3.2.1.1                
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 

B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature,  

              

      TRAVI DI FONDAIONE CANONICA                

      TRAVE 1                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  10,000  10,05+7,            

          95+10,34            

          +7,19    1,578  560,663      
      Ferro  ø 14 Kg/ml 1.208  4,000  10,05+7,            

          95    1,208  86,976      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  127,000  6,320    0,395  317,043      
      TRAVI 2-3-4-5-6 "totale n°5 travi"                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  5x3,000  2,120    1,578  50,180      

          1,680    1,578  2,651      
        5x2,000  2,120    1,578  33,454      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  5x5,000  1,020    0,395  10,073      

      TRAVE 7                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,110    1,578  64,509      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 8                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,710    1,578  72,083      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  45,000  2,220    0,395  39,461      

      TRAVE 9                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  3,210    1,578  40,523      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  21,000  2,220    0,395  18,415      

      TRAVE 10                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,160    1,578  65,140      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 11                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,110    1,578  64,509      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 12                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,110    1,578  64,509      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 13                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,060    1,578  63,877      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 14-15-16                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  3x6  1,960    1,578  55,672      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  3x4  1,200    0,395  5,688      

      TRAVE 17                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,060    1,578  63,877      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      
      TRAVE 18                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  7,170    1,578  90,514      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  61,000  2,220    0,395  53,491      
      TRAVE 19                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,110    1,578  64,509      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      
      TRAVE 20-21-22                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  3x6  1,910    1,578  54,252      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  3x4  1,020    0,395  4,835      
      TRAVE 23                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  8,570    1,578  108,188      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  71,000  2,220    0,395  62,260      
      TRAVE 24                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  9,000  2,510    1,578  35,647      

                        A RIPORTARE          2.398,531    248.713,08  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          2.398,531    248.713,08  

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  8,000  1,020    0,395  3,223      

      TRAVE 25                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  7,000  2,520    1,578  27,836      

          1,680    1,578  2,651      

          2,140    1,578  3,377      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  8,000  1,020    0,395  3,223      

      TRAVE 26                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,710    1,578  72,083      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  55,000  2,220    0,395  48,230      

      TRAVE 27                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  3,210    1,578  40,523      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  21,000  2,220    0,395  18,415      

      TRAVE 28                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,160    1,578  65,140      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 29-30-31-32                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4x5  1,960    1,578  61,858      
          1,680    0,395  0,664      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  4x4  1,020    0,395  6,446      

      TRAVE 33                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  1,960    1,578  12,372      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  4x4  1,020    0,395  6,446      

      TRAVE 34                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,710    1,578  72,083      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  45,000  2,220    0,395  39,461      

      TRAVE 35                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  9,360    1,578  118,161      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  82,000  2,220    0,395  71,906      

      TRAVE 36-37                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  2x8,000  2,260    1,578  57,060      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  2x11  2,220    0,395  19,292      

      TRAVE 38                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  5,710    1,578  36,042      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  44,000  2,220    0,395  38,584      

      TRAVE 39                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  1,960    1,578  24,743      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  10,000  2,220    0,395  8,769      
      TRAVE 40                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  2,520    1,578  15,906      

          1,570    1,578  2,477      
          2,140    1,578  3,377      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  7,000  1,020    0,395  2,820      

      TRAVE 41                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  8,360    1,578  105,537      

      Ferro  ø 14 Kg/ml 1.208  6,000  1,170    1,208  8,480      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  69,000  2,220    0,395  60,506      
      TRAVE 42-43-44-45-46 " n° travi 5 "                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  5x4  1,830    1,578  57,755      

        5x4  2,060    1,578  65,014      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  5x4  2,020    0,395  15,958      

      TRAVE 47-48-49 " n° travi 3 "                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  3x6  2,010    1,578  57,092      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  3x4  1,020    0,395  4,835      

      TRAVE 50                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  2,120    1,578  13,381      

          1,580    1,578  2,493      

          1,810    1,578  2,856      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  5,000  1,020    0,395  2,015      
      TRAVE 51                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  2,120    1,578  13,381      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  5,000  1,020    0,395  2,015      
      TRAVE 52                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  2,120    1,578  13,381      

          1,580    1,578  2,493      
          1,810    1,578  2,856      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  6,000  1,020    0,395  2,417      

      TRAVE 53                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  6,000  2,520    1,578  23,859      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  7,000  1,020    0,395  2,820      

      TRAVE 54-55-56 " n° travi 3 "                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  3x6  1,960    1,578  55,672      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  3x3  1,020    0,395  3,626      

      PALI DI FONDAZIONE                

      2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-27 " n° pali 11 "                

      Gabbia tipo1 25  ø 16 L 6.00m " n° 2 gabbie per                

      palo"                
                    
    A RIPORTARE          3.835,217    248.713,08  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          3.835,217    248.713,08  

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  11x2x2              

        5  6,000    1,578  5.207,400      

      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  11x2x2              

        0  4,650    0,617  1.262,382      

       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  3x11x2  4,580    0,617  186,507      
      Gabbia tipo2 25  ø 16 L 4.00m                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  11x25  4,000    1,578  1.735,800      

      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  11x12  4,650    0,617  378,715      
       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  2x11  4,580    0,617  62,169      

      Gabbia tipo3 12 ø 16 L 5.00m                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  11x12  5,000    1,578  1.041,480      
      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  11x16  4,650    0,617  504,953      

       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  3x11  4,580    0,617  93,253      

      Travi fondazione sacrestia                
      TRAVE 1                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  10,000  9,600    1,578  151,488      

        10,000  5,100    1,578  80,478      
        10,000  10,350    1,578  163,323      

        10,000  4,350    1,578  68,643      

      Ferro  ø 14 Kg/ml 1.208  4,000  9,890    1,208  47,788      

        4,000  3,890    1,208  18,796      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  100,000  6,320    0,395  249,640      

      TRAVE 2-3-4-5-6-7-9 " n° travi 7 "                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8x3  2,350    1,578  88,999      

        8x3  2,640    1,578  99,982      

      Ferro  ø 14 Kg/ml 1.208  8x3  2,350    1,208  68,131      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  8x7  1,920    0,395  42,470      

      PALI DI FONDAZIONE                

      9-10-11-12-13-14-15-16 "n° 8 "                
      Gabbia tipo1 25  ø 16 L 6.00m " n° 2 gabbie per                

      palo"                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8x2x25  6,000    1,578  3.787,200      
      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  8x2x20  4,650    0,617  918,096      

       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  3x8x2  4,580    0,617  135,641      

      Gabbia tipo2 25  ø 16 L 4.00m                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8x25  4,000    1,578  1.262,400      

      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  8x12  4,650    0,617  275,429      
       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  2x11  4,580    0,617  62,169      

      Gabbia tipo4 12 ø 16 L 6.00m                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8x12  6,000    1,578  908,928      
      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  8x20  4,650    0,617  459,048      

       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  3x11  4,580    0,617  93,253      

                SOMMANO   kg =          23.289,778  1,90  44.250,58  

                    

52    3.2.2                
    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di 

qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, 

comprese le armature di sostegno e di controventatura, 
compreso altresì ogni  

              

      Per cordolo chiusura sottofondazione esterno                

          7,700    1,000  7,700      
          8,980    1,000  8,980      

          9,140    1,000  9,140      

          0,600    1,000  0,600      
      Per cordolo chiusura sottofondazione interno                

          3,580    0,600  2,148      

          2,980    0,600  1,788      
          3,570    0,600  2,142      

          2,310    0,600  1,386      

          4,160    0,600  2,496      
          2,980    0,600  1,788      

          4,160    0,600  2,496      
          2,290    0,600  1,374      

          0,760    0,600  0,456      

          4,170    0,600  2,502      
      Per fondazione su palificata                

          16,270    1,000  16,270      

          11,620    1,000  11,620      
        2,000  1,000    1,000  2,000      

                SOMMANO   m² =          74,886  30,80  2.306,49  

                    

53    2.3.1.1                

    Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di 

inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle 

demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, 

collocato con mezzo meccanico e  

              

                        A RIPORTARE              295.270,15  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              295.270,15  

      Per area esterna seminterrato mq  28,240      0,600  16,944      

          7,350  1,500  0,600  6,615      

                SOMMANO   m³ =          23,559  50,20  1.182,66  

                    
54    5.12.1                

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione 

X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

              

      Per area esterna seminterrato ( mq 28.24)  28,240        28,240      
      Sviluppo area lato ovest e sud    7,350  1,500    11,025      

          17,950  1,500    26,925      
      Per area esterna ingresso canonica mq  40,200        40,200      

      Terrazza Mq                

        91,100        91,100      
        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          219,790  17,80  3.912,26  

                    

55    3.2.4                

    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a 
fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 

mm, di caratteristich  

              

      Utilizzo rete elettrosaldata maglia 15x15  ø 8 peso                

      Kg/mq 5.30                

      Per massetti esterni                
      Per area esterna seminterrato mq  28,240      5,300  149,672      

      Sviluppo area lato ovest e sud    7,350  1,500  5,300  58,433      

          17,950  1,500  5,300  142,703      
      Per area esterna ingresso canonica mq  40,200      5,300  213,060      

                SOMMANO   kg =          563,868  2,04  1.150,29  

                    

56    5.14.1                
    Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano 

prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della 

D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, con 
collanti o malta di cemento  

              

      Terrazza Mq                

        91,100        91,100      
        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          113,400  98,00  11.113,20  

                    

57    AN.22                
    Fornitura in opera di pavimento in acciottolato con posa 

piatta di sassi di fiume formato 4/5 cm e inserti di pietra 

naturale, colore naturale misto.Posato su letto di sabbia 
preliminarmente ben  

              

      Per area esterna seminterrato  28,240        28,240      

          7,350  1,500    11,025      
          17,950  1,500    26,925      

      Per area esterna ingresso canonica mq  40,200        40,200      

                SOMMANO   m² =          106,390  125,07  13.306,20  

                    

58    9.1.7                
    Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo 

e da un secondo strato sestiato e traversato con malta 
bastarda additivata con  

              

      Per esterno si considera il 70 %                

      Prospetto nord                
          4,700    6,250  29,375      

          3,450    1,850  6,383      
          9,350    5,340  49,929      

      Prospetto ovest                

          14,400    8,150  117,360      
          1,150    8,150  9,373      

          3,980    4,400  17,512      

          8,150    3,450  28,118      
      Muro di sostegno                

          11,880    3,95+2,        

              16/2  59,756      
      Prospetto sud                

          7,330    8,910  65,310      

      Prospetto est                
          4,760    8,380  39,889      

    A RIPORTARE          423,005    325.934,76  
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    RIPORTO          423,005    325.934,76  

      Torrino scala                

          2,050    3,600  7,380      

      Terrazza                

          5,610    0,850  4,769      

          7,290    0,850  6,197      
          7,170    0,850  6,095      

      Muro di sostegno area esterna seminterrato                

          9,700    3,750  36,375      
          5,570    3,75/2  10,444      

      Muretto area esterna seminterrato                

          8,900    0,800  7,120      
      Muro scala                

          3,770    2,47/2  4,656      

      Area esterna cappella                
          3,050    3,450  10,523      

      A detrarre riduzione del 30% dell'intonaco reale  -516,56              

        4x0,30        -154,969      

                SOMMANO   m² =          361,595  24,90  9.003,72  

                    

59    9.1.9.1                

    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con 
tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti 

verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e 

angoli, ed ogni altro  

              

      Per esterno                

      Prospetto nord                

          4,700    6,250  29,375      
          3,450    1,850  6,383      

          9,350    5,340  49,929      

      Prospetto ovest                
          14,400    8,150  117,360      

          1,150    8,150  9,373      

          3,980    4,400  17,512      
          8,150    3,450  28,118      

      Prospetto sud                

          7,330    8,910  65,310      
      Prospetto est                

          4,760    8,380  39,889      

      Torrino scala                
          2,050    3,600  7,380      

      Terrazza                

          5,610    0,850  4,769      
          7,290    0,850  6,197      

          7,170    0,850  6,095      

      Muro scala                
          3,770    2,47/2  4,656      

      Area esterna cappella                

          3,050    3,450  10,523      
      A detrarre area parte basamentale                

      Prospetto nord                

          -7,190    1,200  -8,628      
      Prospetto ovest                

          -14,400    1,200  -17,280      

      Prospetto sud                
          -7,330    1,200  -8,796      

      A detrarre il 30 %  -368,16              

        5 x 0,3        -110,450      

                SOMMANO   m² =          257,715  19,00  4.896,59  

                    

60    12.1.3                

    Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con 
guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore 

minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del 

peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta  

              

      Terrazza Mq                

        91,100        91,100      

        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          113,400  14,00  1.587,60  

                    

61    AN.09                

    Riconfigurazione parte basamentale con istallazione di 
lastre di marmo tipo Billiemi bocciardato con ancoraggi in 

acciaio realizzati in modo da garantire l'istallazione delle 

lastre ad una distanza  

              

      Per Banconata                

      Prospetto nord                

    A RIPORTARE              341.422,67  

                    



 

  Pag. 29  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              341.422,67  

          7,190      7,190      

      Prospetto ovest                

          14,400      14,400      

      Prospetto sud                

          7,330      7,330      

                SOMMANO   m =          28,920  274,04  7.925,24  

                    
62    7.1.3                

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 

per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, 
zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o 

profondità comprese  

              

      Per ringhiera scala  peso  27.00 Kg/ ml                

      Sviluppo ringhiera scala esterna    3,770    27,000  101,790      

          1,440    27,000  38,880      

                SOMMANO   kg =          140,670  2,59  364,34  

                    
63    AN.06                

    Fornitura e collocazione a qulsiasi altezza di copertina in 

marmo per terazzi e muretti d'attico, larghezza 40 
cm,munita di goccilatoio, posata in opera  

              

      Per copertina muro attico terrazza                

          5,600    0,450  2,520      
          7,300    0,450  3,285      

          5,550    0,450  2,498      

          7,200    0,450  3,240      
        2,000  4,600    0,450  4,140      

          4,850    0,450  2,183      

                SOMMANO   m² =          17,866  142,60  2.547,69  

                    
64    15.4.11.1                

    Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non 

inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il 
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi 

speciali quali curve, angoli  

              

      Grondaia    8,150      8,150      

                SOMMANO   m =          8,150  82,10  669,12  

                    

65    15.4.12.2                

    Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso 
collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere 

di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi 

speciali quali curve, angoli  

              

      Per pluviali  2,000      8,120  16,240      

              7,500  7,500      

              2,220  2,220      
              5,550  5,550      

              8,120  8,120      

                SOMMANO   m =          39,630  58,50  2.318,36  

                    

66    12.6.1.5                
    Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed 

acustico, certificato ecobiocompatibile, in lana di legno di 

abete rosso proveniente da foreste certificate sostenibili, 
mineralizzata e legat  

              

      Per isolamento copertura                

      Terrazza Mq                
        91,100        91,100      

        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          113,400  27,10  3.073,14  

                    
67    AN.12                

    Fornitura e posa in opera di rivestimento tipo "muro a 

secco" realizzato a filari, larghezze da 10 cm. fino a 25 cm. 
per lunghezze libere, x 2/4 cm. di spessore pieno a spacco 

e coste tranciate, di  

              

      Per rivestimento muro esterno                
          9,700    3,750  36,375      

          5,570    3,75/2  10,444      

      Muretto basso                
          8,900    0,800  7,120      

                SOMMANO   m² =          53,939  57,55  3.104,19  

                    

68    20.24.5.1                
    Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta 

verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di  

              

    A RIPORTARE              361.424,75  
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    contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico 

dell'impresa esecutrice dei 

Imp  

              

                  cad =          1,000  1.082,00  1.082,00  

                    

69    AN.17                
    Fornitura e collocazione di compostiera                

                  acorpo =          1,000  207,30  207,30  

                    

70    AN.23                
    Istallazione di pedana per disabili prefabricata in alluminio 

ripiegevole per esterni, con aggancio regolabbile a muro 
per il superamento di piccoli dislivelli  

              

                  cad =          1,000  834,35  834,35  

                    

                    

                    
      2) Totale  INTERVENTI              166.758,50  

                    

                    

      2) Totale AREA ESTERNA              171.126,68  
                    

                    
                    

    IMPIANTI                

                    
    SOLARE TERMICO                

                    

71    24.1.1.1                
    Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione 

di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie 

lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2; superficie 
effettiva assorbit  

              

                  cad =          1,000  1.437,00  1.437,00  

                    

72    24.1.2                
    Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria 

manuale per impianti solari da installare su tubazione 

predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a 
temperatura fino a 250°C e idoneo  

              

                  cad =          1,000  115,20  115,20  

                    

73    24.1.3                
    Fornitura e collocazione di liquido antigelo costituito da 

glicole propilenico dosato e miscelato con acqua in 

proporzioni come da progetto o richiesta della 
Committenza, compreso il carico della  

              

        5,000        5,000      

                SOMMANO   kg =          5,000  16,50  82,50  

                    
74    24.1.4.2                

    Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per 

produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in 
impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura 

in acciaio verticale  

              

                  cad =          1,000  1.684,00  1.684,00  

                    
75    24.1.5                

    Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per 

impianti solari avente le seguenti caratteristiche: n. 11 
tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti 

solari combinati con  

              

                  cad =          1,000  383,40  383,40  

                    

76    24.1.6                

    Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la 
circolazione fluido termovettore in impianti solari 

composto da: circolatore a rotore bagnato avente le 

seguenti caratteristiche: motore a 3 veloci  

              

                  cad =          1,000  655,10  655,10  

                    

                    

                    

      1) Totale  SOLARE TERMICO              4.357,20  
                    

    A RIPORTARE              367.905,60  
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    RIPORTO              367.905,60  

                    

                    

    RISCALDAMENTO                

                    

77    24.3.3.1                
    Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di 

condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le 

seguenti caratteristiche: 
- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato  

              

      Per riscaldamento bagni  1        1      

                SOMMANO   cad =          1  1.270,00  1.270,00  

                    
78    24.3.3.3                

    Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di 

condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le 
seguenti caratteristiche: 

- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato  

              

      Salone  2,000        2,000      
      Studio  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      
      Piano seminterrato                

      Cucina  1,000        1,000      

      Salone  1,000        1,000      
      Stanza da letto  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          8,000  1.529,00  12.232,00  

                    

                    

                    
      2) Totale  RISCALDAMENTO              13.502,00  

                    

                    
    FOTOVOLTAICO                

                    

79    AN.13                
    Fornitura e collocazione d'impianto fotovoltaico di potenza 

nominale 4,2 Kwp  

              

      Fotovoltaico  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  15.840,23  15.840,23  

                    
                    

                    

      3) Totale  FOTOVOLTAICO              15.840,23  
                    

                    

    ILLUMINAZIONE ESTERNA                
                    

80    14.3.5.8                

    Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante 
in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non 

propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 

contenuta emissione di gas corrosivi 
C  

              

      Linea 1    15,500      15,500      

      Linea 2    28,200      28,200      

      Linea 3    28,400      28,400      

                SOMMANO   m =          72,100  7,97  574,64  

                    

81    14.3.7.3                

    Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, 
completa di coperchio con grado di protezione IP55, in 

opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli 
necessari per mantenere il 

Dime  

              

        13,000        13,000      

                SOMMANO   cad =          13,000  19,68  255,84  

                    
82    14.4.3.2                

    Interruttore automatico magnetotermico, potere di 

interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione 
su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, 

marchio IMQ, in opera all'interno di 

3P  

              

                  cad =          3,000  68,10  204,30  

    A RIPORTARE              398.282,61  



 

  Pag. 32  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              398.282,61  

83    14.4.13.1                

    Spia di presenza tensione modulare completa di spia 

luminosa con LED di colore rosso, sezionatore 

portafusibile e fusibile di protezione, idonea 

all'installazione su guida DIN, in opera all'interno 
C  

              

                  cad =          1,000  41,10  41,10  

                    

84    1.1.8.1                
    Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali 

esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino 

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo 

in terre  

              

          8,130  0,200  0,300  0,488      
          15,900  0,200  0,300  0,954      

                SOMMANO   m³ =          1,442  7,29  10,51  

                    

85    18.1.3.1                

    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato 

cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza 

non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo 
scavo a sezione obbligata  

              

                  cad =          4,000  123,30  493,20  

                    

86    18.8.2.5                
    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con 

marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete 

corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 
tipo medio, con resistenza allo s  

              

                  m =          72,100  6,18  445,58  

                    
87    AN.11                

    Fornitura e collocazione di paletto 40 led 660 lumen h 1 m 

silver  

              

                  cad =          10,000  212,99  2.129,90  

                    

88    AN.18                

    Fornitura e collocazione di lampione da esterno h 2.30m 40 
leed 890 lumen  

              

                  cad =          3,000  353,25  1.059,75  

                    

89    AN.19                
    Fornitura e collocazione di lampioncino da giardino 48 led 

1 metro curvo  

              

                  cad =          2,000  146,16  292,32  

                    

                    

                    

      4) Totale  ILLUMINAZIONE ESTERNA              5.507,14  
                    

                    

    VIDEOSORVEGLIANZA                
                    

90    AN.14                

    Fornitura e collocazione di impianto di video sorveglianza 
composto da telecamere del tipo speed dome,DVR,tastiera 

per speed dome con joystick,e quant'altro occorre per 

rendere il lavoro finito e a  

              

      Per impianto videosorveglianza  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  5.293,46  5.293,46  

                    

                    

                    
      5) Totale  VIDEOSORVEGLIANZA              5.293,46  

                    

                    
    IMPIANTO ELETTRICO                

                    

91    14.1.1.1                
    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o 

commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a 

partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro 
del locale o dal punto 

Co  

              

      (Vedi elaborati grafici)                
                        A RIPORTARE              408.048,43  
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    RIPORTO              408.048,43  

      PIANO TERRA                

      Salone  2,000        2,000      

      Ufficio  1,000        1,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      
      Stanza da letto  1,000        1,000      

      W.C.  1,000        1,000      

      W.C. salone  1,000        1,000      
      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      Corridoio  1,000        1,000      
      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      PIANO PRIMO                
      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Terrazza  2,000        2,000      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala  2,000        2,000      

      Cucina  2,000        2,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      

      Cappella  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad. =          24,000  23,80  571,20  

                    

92    14.1.3.1                

    Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale, questa inclusa, in tubi 
C  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone  2,000        2,000      

      Ufficio  2,000        2,000      

      Corridoio  1,000        1,000      
      Soggiorno  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
      Disimpegno  1,000        1,000      

      W.C.  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      
      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      Locale tecnico  1,000        1,000      
      PIANO PRIMO                

      Disimpegno scala  3,000        3,000      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala  2,000        2,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      Cucina  2,000        2,000      
      Soggiorno  1,000        1,000      

      Stanza da letto  2,000        2,000      

      Cappella  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          27,000  33,50  904,50  

                    

93    14.1.9.2                

    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica 
monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a 

partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa 

inclusa, in tubi di materiale 
Con  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone  1,000        1,000      

      Ufficio  1,000        1,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      
      Cucina  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      

      W.C.  1,000        1,000      
      W.C. salone  1,000        1,000      

      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      PIANO PRIMO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
                        A RIPORTARE          11,000    409.524,13  
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    RIPORTO          11,000    409.524,13  

      Terrazza  1,000        1,000      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      
      Stanza da letto  1,000        1,000      

      Cappella  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          17,000  33,90  576,30  

                    

94    14.1.11.2                
    Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale 

termoplastico 

Condut  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone  2,000        2,000      
      Ufficio  2,000        2,000      

      Soggiorno  2,000        2,000      

      Cucina  3,000        3,000      
      Stanza da letto  2,000        2,000      

      W.C.  1,000        1,000      

      W.C. salone  1,000        1,000      
      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Cucina  3,000        3,000      

      Soggiorno  2,000        2,000      

      Stanza da letto  2,000        2,000      
      Cappella  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          23,000  43,10  991,30  

                    

95    14.3.2.2                

    Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a 

freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie 

media, resistenza  

              

        350,000        350,000      

                SOMMANO   m =          350,000  5,93  2.075,50  

                    

96    14.3.4.2                
    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in 

elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non 

propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 
bassissima emissione di gas tossici 

Co  

              

        3,000  350,000      1.050,000      

                SOMMANO   m =          1.050,000  1,58  1.659,00  

                    

97    14.3.4.3                

    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in 
elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non 

propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 

bassissima emissione di gas tossici 

Co  

              

        3,000  100,000      300,000      

                SOMMANO   m =          300,000  2,16  648,00  

                    

98    14.3.4.4                
    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in 

elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non 
propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 

bassissima emissione di gas tossici 

Co  

              

        3,000  50,000      150,000      

                SOMMANO   m =          150,000  2,90  435,00  

                    

99    14.3.6.1                

    Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, 
completa di coperchio in materiale termoplastico 

autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa l'apertura 

delle tracce ed il loro successivo 
Dim  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
                        A RIPORTARE              415.909,23  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              415.909,23  

      Salone  2,000        2,000      

      Ufficio  2,000        2,000      

      Soggiorno  2,000        2,000      

      Cucina  2,000        2,000      

      Stanza da letto  2,000        2,000      
      W.C.  2,000        2,000      

      W.C. salone  2,000        2,000      

      Magazzino  2,000        2,000      
      Garage  2,000        2,000      

      Corridoio  2,000        2,000      

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
      Disimpegno  1,000        1,000      

      PIANO PRIMO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
      Terrazza  2,000        2,000      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
      Cucina  2,000        2,000      

      Soggiorno  2,000        2,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      Stanza da letto  2,000        2,000      

      Cappella  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          35,000  5,55  194,25  

                    
100    14.4.4.5                

    Interruttore automatico magnetotermico, potere di 

interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione 
su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, 

marchio IMQ, in opera all'interno di 

4P I  

              

        10,000        10,000      

                SOMMANO   cad =          10,000  155,90  1.559,00  

                    

101    14.4.8.3                

    Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 
potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, 

istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida 

DIN, conforme alla norma CEI  

              

        6,000        6,000      

                SOMMANO   cad =          6,000  248,90  1.493,40  

                    

102    AN.16                
    Fornitura e collocazione di plafoniera con n° 2 tubi led da 

36 Watt della lunghezza di cm 120 , compreso ogni onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone  1,000        1,000      
      Ufficio  1,000        1,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      
      Stanza da letto  1,000        1,000      

      W.C.  1,000        1,000      

      W.C. salone  1,000        1,000      
      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      Corridoio  1,000        1,000      
      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      PIANO PRIMO                
      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Terrazza  1,000        1,000      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      
      Soggiorno  1,000        1,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      
      Cappella  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          20,000  59,86  1.197,20  

                    

103    14.4.2.6                

    Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme 

alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo 

di portello trasparente/fumè, guide  

              

    A RIPORTARE              420.353,08  
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    RIPORTO              420.353,08  

    DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro 

Dimen  

              

                  cad =          1,000  182,80  182,80  

                    

                    

                    

      6) Totale  IMPIANTO ELETTRICO              12.487,45  
                    

                    

    IMPIANTO IDRICO-IGIENICO SANITARIO                
                    

104    15.4.8.1                
    Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 

prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in 

pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di 
funzionamento a 20°C - 20bar),  

              

      Per impianto idrico                

      PIANO TERRA  2,000  1,33+1,8            
          5+0,60+            

          0,57+0,5            

          6+0,70+            
          0,63+0,7            

          0+0,63      15,140      

        3,000  0,25+6,2            
          7      19,560      

          1,45+2,9            

          0+1,52+            
          1,44+2,9            

          0+1,44+            

          2,87+3,5            
          5      18,070      

          7,07+4,3            

          9+0,56+            
          0,14+4,9            

          8+0,58+            

          0,78+0,2            
          5+0,49+            

          0,74+0,8            

          3+6,97      27,780      
      PIANO SEMINTERRATO                

          2,61+2,5            

          6+3,24+            
          0,79+3,2            

          2+0,65      13,070      

                SOMMANO   m =          93,620  6,99  654,40  

                    
105    15.1.5                

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana 

vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo 
pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e 

fredda, di sifone  

              

      Per W.C.  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  314,50  629,00  

                    
106    15.1.6                

    Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a 

pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore 
in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo 

a pistone in  

              

      Per W.C.  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  243,20  486,40  

                    

107    15.1.8                

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana 
vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm 

circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo 

di sedile in bachelite con  

              

      Per W.C.  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  243,30  486,60  

                    

108    15.4.1.2                
    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico 

per interni con distribuzione a collettore del tipo a 

passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a 
volantino, targhetta per 

con tuba  

              

    A RIPORTARE              422.792,28  
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    RIPORTO              422.792,28  

      PIANO TERRA  17,000        17,000      

      PIANO SEMINTERRATO  5,000        5,000      

                SOMMANO   cad =          22,000  63,80  1.403,60  

                    
109    15.4.4                

    Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone 

cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.  

              

      W.C.  2,000        2,000      

      W.C.  Salone  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          4,000  23,40  93,60  

                    
110    AN.21                

    Fornitura e collocazione di scaldacqua elettrico della 

capienza di 50 lt. compreso l'allaccio alla linea di 
adduzione principale, trasporto accessori ed ogni altro 

onere e maggistero per dare l'opera  

              

      PIANO TERRA  2,000        2,000      
      PIANO PRIMO  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          3,000  163,53  490,59  

                    

                    

                    
      7) Totale  IMPIANTO IDRICO-IGIENICO                

      SANITARIO              4.244,19  

                    

                    
      3) Totale IMPIANTI              61.231,67  

                    

                    
                    

    APPRONTAMENTO DI CANTIERE                

                    
                    

111    23.1.1.1.1                

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e 

controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad 

altezze superiori a m 3,50,  

              

      ESTERNO                

      Prospetto nord                
          4,700    6,250  29,375      

          3,450    1,850  6,383      

          9,350    5,340  49,929      
      Prospetto ovest                

          14,400    8,150  117,360      

          1,150    8,150  9,373      
          3,980    4,400  17,512      

          8,150    3,450  28,118      

      Muro di sostegno                
          11,880    3,95+2,        

              16/2  59,756      

      Prospetto sud                
          7,330    8,910  65,310      

      Prospetto est                

          4,760    8,380  39,889      

      Torrino scala                

        4,000  2,050    3,600  29,520      

                SOMMANO   m² =          452,525  7,11  3.217,45  

                    

112    23.1.1.2                
    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi 

portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso i pianali in legno  

              

      Per nolo totale mesi 6                
      ESTERNO                

      Prospetto nord                

        6,000  4,700    6,250  176,250      
        6,000  3,450    1,850  38,295      

        6,000  9,350    5,340  299,574      

      Prospetto ovest                
        6,000  14,400    8,150  704,160      

        6,000  1,150    8,150  56,235      

        6,000  3,980    4,400  105,072      
        6,000  8,150    3,450  168,705      

    A RIPORTARE          1.548,291    427.997,52  
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    RIPORTO          1.548,291    427.997,52  

      Muro di sostegno                

        6,000  11,880    3,95+2,        

              16/2  358,538      

      Prospetto sud                

        6,000  7,330    8,910  391,862      
      Prospetto est                

        6,000  4,760    8,380  239,333      

      Torrino scala                
        4x6  2,050    3,600  177,120      

                SOMMANO   m² =          2.715,144  1,02  2.769,45  

                    

113    23.1.1.3                
    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 

23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo 

scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera 
misurato dalla base.  

              

      ESTERNO                

      Prospetto nord                
          4,700    6,250  29,375      

          3,450    1,850  6,383      

          9,350    5,340  49,929      
      Prospetto ovest                

          14,400    8,150  117,360      

          1,150    8,150  9,373      
          3,980    4,400  17,512      

          8,150    3,450  28,118      

      Muro di sostegno                
          11,880    3,95+2,        

              16/2  59,756      

      Prospetto sud                
          7,330    8,910  65,310      

      Prospetto est                

          4,760    8,380  39,889      
      Torrino scala                

        4,000  2,050    3,600  29,520      

                SOMMANO   m² =          452,525  3,25  1.470,71  

                    

114    23.1.3.2                

    Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente 

ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto 
convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o 

grecata metallica opportunamente fissata a  

              

          1,820    2,000  3,640      
          22,120    2,000  44,240      

          23,450    2,000  46,900      

          10,740    2,000  21,480      

                SOMMANO   m² =          116,260  17,00  1.976,42  

                    
115    23.1.3.5                

    Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata 

fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito 
da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per 

tutta la durata dei l  

              

          3,000    2,000  6,000      
          1,250    2,000  2,500      

                SOMMANO   m² =          8,500  38,20  324,70  

                    

116    23.3.2.1                
    Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico 

rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del 

cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: l'uso p  

              

                  cad =          4,000  51,40  205,60  

                    

117    23.7.7                
    Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta 

densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi 

separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita  

              

                  cad =          1,000  115,10  115,10  

                    
118    23.6.1                

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità 

di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con 
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, 

frontalino antisudor  

              

    A RIPORTARE              434.859,50  
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    RIPORTO              434.859,50  

                  cad =          6,000  5,70  34,20  

                    

119    23.6.4                
    Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 

FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal 

datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compre  

              

                  cad =          6,000  2,60  15,60  

                    

120    23.6.8                
    Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle 

abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza 
al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di 

lavoro e usati d  

              

                  cad =          6,000  2,30  13,80  

                    
121    23.3.1.1                

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 

utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di 

forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, 

prescrizioni ed ancora  

              

                  cad =          1,000  54,50  54,50  

                    
122    23.5.1.1                

    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e 

mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della 

fase di lavoro che lo richiede a  

              

                  cad =          1,000  56,30  56,30  

                    

123    23.2.6                

    Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in 
acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del 

terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 

periodiche; il montaggio, l'im  

              

                  cad =          2,000  46,30  92,60  

                    

124    23.2.8                

    Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 
mm2, per impianti di messa a terra, connessa con 

dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il 

ripristino del terreno. Sono comp  

              

          57,50+10            

          ,8      68,300      

                SOMMANO   m =          68,300  12,10  826,43  

                    
                    

                    

      4) Totale APPRONTAMENTO DI CANTIERE              11.172,86  

                    
                    

                    

    ARREDAMENTI                
                    

                    

125    AN.20                
    Fornitura e collocazione di arredamenti interni composti da 

: Salone- n° 2 parete attrezzata tipo PORTALE 115 

struttura in essenza frontali in laccato L 303 P 46 H 218- n° 
2 Tavolinetto basso mod  

              

              100,000%  6,418%  30.000,00  

                    
                    

                    

      5) Totale ARREDAMENTI              30.000,00  
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

    A RIPORTARE              465.952,93  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

CANONICA  1      465.952,93  

  CORPO FABBRICATO  1    192.421,72    

    DEMOLIZIONI  1  54.902,64      

    INTERVENTI  7  137.519,08      

  AREA ESTERNA  21    171.126,68    

    DEMOLIZIONI  21  4.368,18      

    INTERVENTI  23  166.758,50      

  IMPIANTI  30    61.231,67    

    SOLARE TERMICO  30  4.357,20      

    RISCALDAMENTO  31  13.502,00      

    FOTOVOLTAICO  31  15.840,23      

    ILLUMINAZIONE ESTERNA  31  5.507,14      

    VIDEOSORVEGLIANZA  32  5.293,46      

    IMPIANTO ELETTRICO  32  12.487,45      

    IMPIANTO IDRICO-IGIENICO          

    SANITARIO  36  4.244,19      

  APPRONTAMENTO DI CANTIERE  37    11.172,86    

  ARREDAMENTI  39    30.000,00    

          

    SOMMANO I LAVORI  €  465.952,93  
    Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  9.531,69      

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  11.172,86      

                                                                a detrarre  20.704,55  €  20.704,55  

       

    Totale oneri della sicurezza (4,443485% sull'importo dei lavori)  20.704,55      

         

    Importo complessivo dei lavori  €  465.952,93  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

                     

    CANONICA                

                    

    CORPO FABBRICATO                

                    

    DEMOLIZIONI                
                    

1    21.1.11                

    Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non 
superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il  

              

      PIANO TERRA                

      Salone    4,350    3,260  14,181      

          5,350    3,260  17,441      
          4,290    3,260  13,985      

          5,350    3,260  17,441      

          5,100    3,260  16,626      
          3,950    3,260  12,877      

          5,250    3,260  17,115      

          3,780    3,260  12,323      

      A detrarre infissi                

          -1,100    2,100  -2,310      

          -1,150    2,200  -2,530      
          -0,820    2,100  -1,722      

          -3,650    2,760  -10,074      

          -1,000    2,100  -2,100      
      Magazzino                

          1,650    3,750  6,188      

          4,300    (3,75+2        
              ,80)/2  14,083      

          1,200    (3,75+2        

              ,80)/2  3,930      
          3,560    2,800  9,968      

          7,080    (3,75+2        

              ,80)/2  23,187      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,570    2,100  -3,297      

          -2,100    2,300  -4,830      

          -0,700    1,100  -0,770      
      Magazzino 2                

          3,000    (2,13+3        

              ,13)/2  7,890      
          6,150    2,130  13,100      

          4,350    (2,13+3        

              ,13)/2  11,441      
          3,740    3,130  11,706      

      A detrarre infissi                

          -1,570    2,100  -3,297      
      Garage                

          4,300    2,670  11,481      

          2,850    2,670  7,610      
          1,200    2,670  3,204      

          3,150    2,670  8,411      

          3,550    2,670  9,479      

      A detrarre infissi                

          -0,800    1,100  -0,880      

          -2,380    2,390  -5,688      
      Corridoio                

          1,350    3,260  4,401      

        2,000  3,880    3,260  25,298      
          1,330    3,260  4,336      

      A detrarre infissi    -1,150    2,100  -2,415      

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,150    2,100  -2,415      

      Soggiorno                
          3,800    3,260  12,388      

          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      
          3,900    3,260  12,714      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,500    2,100  -3,150      

      Cucina                

          3,050    3,260  9,943      
                        A RIPORTARE          304,297      
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          304,297      

          5,400    3,260  17,604      

          3,070    3,260  10,008      

          5,350    3,260  17,441      

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
          -0,960    1,200  -1,152      

          -1,500    2,100  -3,150      

      Disimpegno scala                
          2,900    3,260  9,454      

        2,000  1,400    3,260  9,128      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,150    1,200  -1,380      

          -1,000    2,100  -2,100      
      Disimpegno                

        2,000  1,320    3,260  8,606      

        2,000  1,390    3,260  9,063      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -0,970    2,100  -2,037      

          -1,000    2,100  -2,100      

      W.C.                

        2,000  3,350    1,060  7,102      
        2,000  1,380    1,060  2,926      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,160    1,200  -1,392      

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      
        2,000  3,300    3,260  21,516      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,160    2,100  -2,436      

      PIANO PRIMO                

      VANO SCALA                
        2,000  3,390    5,510  37,358      

          2,890    5,310  15,346      
        2,000  1,390    2,050  5,699      

          2,880    2,050  5,904      

      A detrarre infissi                
        2,000  -1,040    2,000  -4,160      

          -1,150    1,100  -1,265      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala                

          2,880    3,450  9,936      

        2,000  1,390    3,450  9,591      
      A detrarre infissi                

          -1,040    2,100  -2,184      

          -1,060    2,100  -2,226      
          -1,150    2,100  -2,415      

      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      
        2,000  1,560    3,450  10,764      

      A detrarre infissi                

        3,000  -1,000    2,100  -6,300      

      Cucina                

        2,000  3,810    3,450  26,289      

        2,000  3,900    3,450  26,910      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,170    2,100  -2,457      
      Salotto                

        2,000  3,850    3,450  26,565      

        2,000  5,400    3,450  37,260      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,160    2,100  -2,436      
      Stanza da letto                

        2,000  4,750    3,450  32,775      

        2,000  4,800    3,450  33,120      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,160    1,200  -1,392      

          -1,150    2,100  -2,415      

      Cappella                

        2,000  1,410    3,450  9,729      
                    
    A RIPORTARE          685,921      

                    



 

  Pag. 3  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          685,921      

        2,000  1,960    3,450  13,524      

      (vedi elaborato grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone Soffitto mq                

        22,890        22,890      
        21,420        21,420      

      Garage soffitto mq                

        14,320        14,320      
      Corridoio soffitto mq                

        5,330        5,330      

      Studio soffitto mq                
        15,010        15,010      

      Cucina soffitto mq                

        16,440        16,440      
      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                
        1,840        1,840      

      W.C. soffitto mq                

        4,630        4,630      

      Stanza da letto soffitto mq                

        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                
      Torrino scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

        9,810        9,810      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      
      Disimpegno soffitto mq                

        2,070        2,070      

      Cucina soffitto mq                
        14,980        14,980      

      Salotto soffitto mq                

        16,380        16,380      
      Stanza da letto soffitto mq                

        22,910        22,910      
      Cappella soffitto mq                

        2,750        2,750      

      ESTERNO                
      Prospetto nord                

          4,700    6,250  29,375      

          3,450    1,850  6,383      
          9,350    5,340  49,929      

      Prospetto ovest                

          14,400    8,150  117,360      
          1,150    8,150  9,373      

          3,980    4,400  17,512      

          8,150    3,450  28,118      
      Muro di sostegno                

          11,880    3,95+2,        

              16/2  59,756      
      Prospetto sud                

          7,330    8,910  65,310      

      Prospetto est                

          4,760    8,380  39,889      

      Torrino scala                

          2,050    3,600  7,380      
      Terrazza                

          5,610    0,850  4,769      

          7,290    0,850  6,197      
          7,170    0,850  6,095      

      A detrarre il 30 %  -1342,8              

        51 x 0,3        -402,855      

                SOMMANO   m² =          942,446  10,50  9.895,68  

                    

2    21.1.6                

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni 
quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, 

compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 

sottostrato di collante e/o  

              

      (vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone mq                
        22,890        22,890      

        21,420        21,420      

                        A RIPORTARE          44,310    9.895,68  
                    



 

  Pag. 4  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          44,310    9.895,68  

      Magazzino mq                

        18,630        18,630      

        16,270        16,270      

      Garage mq                

        14,320        14,320      
      Corridoio mq                

        5,330        5,330      

      Soggiorno mq                
        15,010        15,010      

      Cucina                

        16,440        16,440      
      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                
        1,840        1,840      

      W.C.                

        4,630        4,630      
      Stanza da letto mq                

        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                

      Pianerottolo scala mq                

        4,000        4,000      

      Terrazza mq                
        91,100        91,100      

        22,320        22,320      

      Copertina muro attico                
          7,300    0,350  2,555      

          5,600    0,350  1,960      

          5,550    0,350  1,943      
          7,190    0,350  2,517      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                
        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                

        2,070        2,070      
      Cucina                

        14,980        14,980      
      Salotto                

        16,380        16,380      

      Stanza da letto mq                
        22,910        22,910      

      Cappella mq                

        2,750        2,750      
      Pianerottoli scala mq                

        4 x 0,93        3,720      

      W.C. rivestimenti pareti                
        2,000  1,380    2,200  6,072      

        2,000  3,350    2,200  14,740      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

                SOMMANO   m² =          368,327  10,60  3.904,27  

                    

3    21.1.9                

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, 
gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.-  

              

      (vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone mq                
        22,890      10,000  228,900      

        21,420      10,000  214,200      
      Magazzino mq                

        18,630      10,000  186,300      

        16,270      10,000  162,700      
      Garage mq                

        14,320      10,000  143,200      

      Corridoio mq                
        5,330      10,000  53,300      

      Soggiorno mq                

        15,010      10,000  150,100      
      Cucina                

        16,440      10,000  164,400      

      Disimpegno scala mq                
        4,000      10,000  40,000      

      Disimpegno mq                

                        A RIPORTARE          1.343,100    13.799,95  
                    



 

  Pag. 5  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          1.343,100    13.799,95  

        1,840      10,000  18,400      

      W.C.                

        4,630      10,000  46,300      

      Stanza da letto mq                

        15,630      10,000  156,300      
      PIANO PRIMO                

      Torrino scala mq                

        4,000      10,000  40,000      
      Terrazza mq                

        91,100      10,000  911,000      

        22,320      10,000  223,200      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                

        4,000      10,000  40,000      
      Disimpegno mq                

        2,070      10,000  20,700      

      Cucina                
        14,980      10,000  149,800      

      Salotto                

        16,380      10,000  163,800      

      Stanza da letto mq                

        22,910      10,000  229,100      

      Cappella mq                
        2,750      10,000  27,500      

      W.C. Salone                

        1,600      10,000  16,000      

                SOMMANO   m² =          3.385,200  1,74  5.890,25  

                    

4    21.1.17                

    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, 
inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 

trasporto a rifiuto ed  

              

      PIANO TERRA                

      Porta salone-corridoio    1,150    2,100  2,415      

      Porta ingresso salone    1,150    2,200  2,530      
      Porta salone-W.C.    0,740    1,900  1,406      

      Porta salone-magazzino    1,000    2,100  2,100      

      Porta magazzino-garage    0,700    1,900  1,330      
      Porta magazzino-locale tecnico    1,570    2,100  3,297      

      Porta soggiorno-corridoio    1,000    2,100  2,100      

      Finestra studio    1,160    1,200  1,392      
      Porta corridoio terrazzino    1,150    2,100  2,415      

      Porta corridoio disimpegno scala    1,000    2,100  2,100      

      Finestra disimpegno scala    1,160    1,200  1,392      
      Porta disimpegno scala  - disimpegno    1,000    2,100  2,100      

      Porta Stanza da letto    1,000    2,100  2,100      

      Finestra stanza da letto    1,160    1,200  1,392      
      Porta W.C.    1,000    2,100  2,100      

      Finestra W.C.    1,160    1,200  1,392      

      Finestra cucina  2,000  1,160    1,200  2,784      
      PIANO PRIMO                

      Torrino scala                

        2,000  1,000    2,100  4,200      
          1,160    1,200  1,392      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Porta Disimpegno scala Disimpegno    1,000    2,100  2,100      
      Porta disimpegno - stanza da letto    1,000    2,100  2,100      

      Porta  disimpegno scala - esterno    1,150    2,100  2,415      

      Porta cucina    1,000    2,100  2,100      
      Porta salotto    1,000    2,100  2,100      

      Porta cucina - esterno    1,150    2,100  2,415      
      Finestra stanza da letto - esterno    1,160    1,200  1,392      

      Porta stanza da letto esterno    1,150    2,100  2,415      

      Finestra salotto    1,160    1,200  1,392      
      Porta Cappella    1,150    2,100  2,415      

                SOMMANO   m² =          60,781  14,20  863,09  

                    

5    21.1.25                

    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di 
riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le 

eventuali opere di ripristino  

              

                  cad =          6,000  20,50  123,00  

                    

                    
                        A RIPORTARE              20.676,29  

                    



 

  Pag. 6  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              20.676,29  

6    1.1.11                

    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di 

edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o 

bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 

roccia da martellone e  

              

      PIANO TERRA                

      Salone mq                

        22,890      1,000  22,890      
        21,420      1,000  21,420      

      Magazzino mq                

        18,630      1,000  18,630      
        16,270      1,000  16,270      

      Garage mq                

        14,320      1,000  14,320      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                

        4,000      1,000  4,000      
      Disimpegno mq                

        2,070      1,000  2,070      

      Cucina                

        14,980      1,000  14,980      

      Salotto                

        16,380      1,000  16,380      
      Stanza da letto mq                

        22,910      1,000  22,910      

      Cappella mq                
        2,750      1,000  2,750      

                SOMMANO   m³ =          156,620  191,20  29.945,74  

                    

7    21.1.15                
    Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, 

ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile 

ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il  

              

      Ringhiera scala interna  2,000  5,600    0,900  10,080      

                SOMMANO   m² =          10,080  7,41  74,69  

                    

8    21.1.24                

    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e 

grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto e  

              

      Per impianto idrico                
      PIANO TERRA  2,000  1,33+1,8            

          5+0,60+            

          0,57+0,5            
          6+0,70+            

          0,63+0,7            

          0+0,63      15,140      
        3,000  0,25+6,2            

          7      19,560      

          1,45+2,9            
          0+1,52+            

          1,44+2,9            

          0+1,44+            

          2,87+3,5            

          5      18,070      

          7,07+4,3            
          9+0,56+            

          0,14+4,9            

          8+0,58+            
          0,78+0,2            

          5+0,49+            

          0,74+0,8            
          3+6,97      27,780      

      PIANO SEMINTERRATO                

          2,61+2,5            
          6+3,24+            

          0,79+3,2            

          2+0,65      13,070      

                SOMMANO   m =          93,620  4,01  375,42  

                    

9    AN.01                

    Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o 
inclinata, composta da guaiana bituminosa, di qualsiasi 

tipo o spessore, comunque, non inferiore ad  

              

    A RIPORTARE              51.072,14  

                    



 

  Pag. 7  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              51.072,14  

    uno strato, Compreso l onere per il carico                

      (Vedi elaborati grafici)                

      Terrazza Mq                

        91,100        91,100      

        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          113,400  4,83  547,72  

                    
10    21.1.7                

    Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, 

davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta 

di allettamento  

              

      PIANO TERRA                

      Finestra studio    1,150  0,400    0,460      

      Finestra cucina  2,000  1,150  0,400    0,920      
      Finestra disimpegno scala    1,150  0,400    0,460      

      Finestra stanza da letto    1,150  0,400    0,460      

      Finestra W.C.    1,150  0,400    0,460      
      PIANO PRIMO                

      Finestra disimpegno sacala    1,150  0,400    0,460      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Finestra Salotto    1,150  0,400    0,460      

      Finestra Stanza da letto    1,150  0,400    0,460      

                SOMMANO   m² =          4,140  17,30  71,62  

                    

11    1.2.4.2                
    Trasporto di materie, provenienti da scavi -demolizioni, a 

rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 

lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo 

per mat  

              

      PER  KM 25                
      PIANO TERRA                

      Salone mq                

        22,890  25,000    0,600  343,350      
        21,420  25,000    0,600  321,300      

      Magazzino mq                

        18,630  25,000    0,600  279,450      

        16,270  25,000    0,600  244,050      

      Garage mq                
        14,320  25,000    0,600  214,800      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                
        4,000  25,000    0,600  60,000      

      Disimpegno mq                

        2,070  25,000    0,600  31,050      
      Cucina                

        14,980  25,000    0,600  224,700      

      Salotto                
        16,380  25,000    0,600  245,700      

      Stanza da letto mq                

        22,910  25,000    0,600  343,650      
      Cappella mq                

        2,750  25,000    0,600  41,250      

      Dismissioni interne mc                

      Intonaci  1342,8              

        51x0,03  25,000      1.007,150      

      Massetti  359,35              
        2x0,10  25,000      898,375      

        336,90x              

        0,10  25,000      842,250      

                SOMMANO   m³ =          5.097,075  0,63  3.211,16  

                    

                    

                    

      1) Totale  DEMOLIZIONI              54.902,64  
                    

                    

    INTERVENTI                
                    

12    3.1.1.1                

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 

il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

    A RIPORTARE              54.902,64  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              54.902,64  

      Magrone di sottovespaio                

      PIANO TERRA                

      Salone mq                

        22,890      0,100  2,289      

        21,420      0,100  2,142      
      Magazzino mq                

        18,630      0,100  1,863      

        16,270      0,100  1,627      
      Garage mq                

        14,320      0,100  1,432      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala mq                

        4,000      0,100  0,400      

      Disimpegno mq                
        2,070      0,100  0,207      

      Cucina                

        14,980      0,100  1,498      
      Salotto                

        16,380      0,100  1,638      

      Stanza da letto mq                

        22,910      0,100  2,291      

      Cappella mq                

        2,750      0,100  0,275      

                SOMMANO   m³ =          15,662  115,20  1.804,26  

                    

13    2.3.2.4                

    Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il 
posizionamento, su un piano preformato, di casseri a 

perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta 

piana o convessa a cupola 
per m2 d  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone mq                

        22,890        22,890      

      Ufficio mq  21,420        21,420      
      Magazzino mq                

        18,630        18,630      

      Locale tecnico mq  16,270        16,270      
      Garage mq                

        14,320        14,320      

      PIANO SEMINTERRAO                
      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                
        2,070        2,070      

      Cucina                

        14,980        14,980      
      Salotto                

        16,380        16,380      

      Stanza da letto mq                
        22,910        22,910      

      Cappella mq                

        2,750        2,750      

                SOMMANO   m² =          156,620  48,00  7.517,76  

                    

14    3.2.4                

    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a 
fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 

mm, di caratteristich  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      Per chiusura vespai areati maglia 15x15  ø 8                

      PIANO TERRA                
      Salone mq                

        22,890      5,300  121,317      

      Ufficio  21,420      5,300  113,526      
      Magazzino mq                

        18,630      5,300  98,739      

      Locale tecnico  16,270      5,300  86,231      
      Garage mq                

        14,320      5,300  75,896      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq                

        4,000      5,300  21,200      

      Disimpegno mq                
                        A RIPORTARE          516,909    64.224,66  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          516,909    64.224,66  

        2,070      5,300  10,971      

      Cucina                

        14,980      5,300  79,394      

      Salotto                

        16,380      5,300  86,814      
      Stanza da letto mq                

        22,910      5,300  121,423      

      Cappella mq                
        2,750      5,300  14,575      

                SOMMANO   kg =          830,086  2,04  1.693,38  

                    

15    21.2.6                
    Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con 

catenelle di mattoni a una testa in profondità e a due teste 

di larghezza, eseguita con malta di cemento compresa la 
demolizione della muratura p  

              

      Lesioni muro salone                

          9,860      9,860      
      Lesione prospetto ovest                

          6,369      6,369      

      Lesione Muro scala piano terra                
          1,160      1,160      

      Lesioni cornicione torrino scala                

          4,710      4,710      
          1,160      1,160      

      Lesioni Muro W.C.                

          1,500      1,500      
      Lesioni Muro salotto seminterrato                

          4,500      4,500      

      Lesioni muro disimpegno seminterrato                
          2,600      2,600      

      Lesioni muro esterno scala                

          2,470      2,470      
      Lesione Muro cappella                

          3,300      3,300      

      Muro prospetto sud    3,400      3,400      

                SOMMANO   m =          41,029  36,40  1.493,46  

                    

16    21.2.8.2                

    Formazione di architravi in setti murari con funzione 
portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, 

l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro 

di armatura, le casseforme,  

              

      Per architrave piano terra  Corridoio-scala                

          1,600  0,350  0,500  0,280      

      Per architrave seminterrato porta scala-corridoio                
          1,600  0,350  0,500  0,280      

      Per architrave seminterrato disimpegno                

      scala-esterno                
          1,750  0,350  0,500  0,306      

      Per architrave seminterrato portone cappella    1,800  0,350  0,500  0,315      

                SOMMANO   m³ =          1,181  512,70  605,50  

                    

17    AN.02                
    Consolidamento di pilastri, travi, cordoli, penselline, e 

muretti in c.a degradati comprendente: 

- rimozione dello strato di intonaco di qualsiasi spessore e 
natura; 

- asportazione della parte degra  

              

      Per trave  Salone    3,950    0,500  1,975      
          5,250    0,500  2,625      

      Per trave cucina    3,050    0,500  1,525      
          5,40/2    0,500  1,350      

      Per cornicione torrino scala  4,000  5,640    0,200  4,512      

        4,000  3,900    0,200  3,120      
      Per trave corridoio    3,900    0,500  1,950      

      Per trave camera da letto    3,900    0,500  1,950      

          4,750    0,500  2,375      

                SOMMANO   m² =          21,382  108,60  2.322,09  

                    
18    AN.03                

    Intervento di riparazione dei solai degradati in 

latero-cemento da effettuarsi con le seguenti modalità 

-puntellatura della struttura, dismissione di intonaco e 

demolizione dell'intradosso delle  

              

      Solaio Salone    5,100  3,800    19,380      
                        A RIPORTARE          19,380    70.339,09  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          19,380    70.339,09  

      Solaio Cucina    3,050  2,000    6,100      

      Solaio Camera da letto    3,300  1,700    5,610      

      Solaio Corridoio    3,90/2  1,350    2,633      

      Intradosso solaio terrazzo-ingresso piano terra    1,850  3,050    5,643      

                SOMMANO   mq =          39,366  143,94  5.666,34  

                    

19    AN.04                
    Eventuale fornitura e collocazione di armatura integrativa 

nelle strutture in c.a ammalorate, in barre d'acciaio Feb 

44K sino al diametro di 14mm  

              

      si prevedono 300 Kg  300,000        300,000      

                SOMMANO   Kg =          300,000  3,86  1.158,00  

                    

20    AN.08                
    Eventuale esecuzione di fori del diametro di 30 mm per 

l'ancoraggio di monconi d'acciaio FeB 44K del diametro 

fino a 16 mm, profondita 20/25 cm eseguita con trapano a 
rotopercursione, inclusa la  

              

      Per fori Monconi  60,000        60,000      

                SOMMANO   cad =          60,000  20,10  1.206,00  

                    
21    5.12.1                

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione 

X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

              

      (Vedi elaborati grafici)                
      PIANO TERRA                

      Salone mq                

        22,890        22,890      
        21,420        21,420      

      Magazzino mq                

        18,630        18,630      
        16,270        16,270      

      Garage mq                

        14,320        14,320      
      Corridoio mq                

        5,330        5,330      

      Soggiorno mq                
        15,010        15,010      

      Cucina                

        16,440        16,440      
      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                
        1,840        1,840      

      W.C.                

        4,630        4,630      
      Stanza da letto mq                

        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                
      Torrino scala mq                

        4,000        4,000      

      Terrazza mq                
        91,100        91,100      

        22,320        22,320      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                
        2,070        2,070      

      Cucina                
        14,980        14,980      

      Salotto                

        16,380        16,380      
      Stanza da letto mq                

        22,910        22,910      

      Cappella mq                
        2,750        2,750      

      W.C. Salone                

        1,600        1,600      

                SOMMANO   m² =          338,520  17,80  6.025,66  

                    

22    5.8                

    Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in                

    A RIPORTARE              84.395,09  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              84.395,09  

    monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con 

superficie smaltata, in opera con collanti o malta 

cementizia dosata in parti uguali di  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone mq                

        22,890        22,890      

        21,420        21,420      
      Magazzino mq                

        18,630        18,630      

        16,270        16,270      
      Garage mq                

        14,320        14,320      

      Corridoio mq                
        5,330        5,330      

      Soggiorno mq                

        15,010        15,010      
      Cucina                

        16,440        16,440      

      Disimpegno scala mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno mq                

        1,840        1,840      
      W.C.                

        4,630        4,630      

      Stanza da letto mq                
        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                

      Torrino scala mq                
        4,000        4,000      

      Terrazza mq                

        91,100        91,100      
        22,320        22,320      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala mq  4,000        4,000      
      Disimpegno mq                

        2,070        2,070      
      Cucina                

        14,980        14,980      

      Salotto                
        16,380        16,380      

      Stanza da letto mq                

        22,910        22,910      
      Cappella mq                

        2,750        2,750      

      W.C. Salone                
        1,600        1,600      

                SOMMANO   m² =          338,520  49,90  16.892,15  

                    

23    5.18.2                

    Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a 
scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da 

cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel 

prezzo la posa in opera con 
con  

              

      Per pianerottoli scala (mq 0,94)  6x0,94        5,640      

                SOMMANO   m² =          5,640  65,70  370,55  

                    
24    5.9                

    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate 

di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera 
con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, 

l'allettamento, la  

              

      W.C.  2,000  3,350    2,200  14,740      
        2,000  1,350    2,200  5,940      

      A detrarre infissi    -1,000    2,200  -2,200      

          -1,150    1,200  -1,380      
      W.C. Salone Sacrestia    1,730    2,200  3,806      

          1,590    2,200  3,498      

          0,760    2,200  1,672      
          1,280    2,200  2,816      

                SOMMANO   m² =          28,892  50,70  1.464,82  

                    

25    AN.07                
    Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia 

arrotati in marmette di cemento, marmi ecc.  

              

    A RIPORTARE              103.122,61  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              103.122,61  

    compresa la stuccatura o sigillatura dei giunti, esclusi 

pavimenti con granuli di quarzo, compresa  

              

      Per Corpo scala mq  4 x 2,26        9,040      

        2x1        2,000      

                SOMMANO   m² =          11,040  14,93  164,83  

                    

26    9.1.1                
    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di 

rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con 
malta bastarda dosata con 150÷2  

              

      PIANO TERRA                
      Salone    4,350    3,260  14,181      

          5,350    3,260  17,441      

          4,290    3,260  13,985      
          5,350    3,260  17,441      

          5,100    3,260  16,626      

          3,950    3,260  12,877      
          5,250    3,260  17,115      

          3,780    3,260  12,323      

      A detrarre infissi    -1,150    2,200  -2,530      
      Magazzino                

          1,650    3,750  6,188      

          4,300    (3,75+2        
              ,80)/2  14,083      

          1,200    (3,75+2        

              ,80)/2  3,930      
          3,560    2,800  9,968      

          7,080    (3,75+2        

              ,80)/2  23,187      
      Magazzino 2                

          3,000    (2,13+3        

              ,13)/2  7,890      
          6,150    2,130  13,100      

          4,350    (2,13+3        

              ,13)/2  11,441      
          3,740    3,130  11,706      

      A detrarre infissi    -2,100    2,300  -4,830      

      Garage                
          4,300    2,670  11,481      

          2,850    2,670  7,610      

          1,200    2,670  3,204      
          3,150    2,670  8,411      

          3,550    2,670  9,479      

      A detrarre infissi                
          -2,380    2,390  -5,688      

      Corridoio                

          1,350    3,260  4,401      
        2,000  3,880    3,260  25,298      

          1,330    3,260  4,336      

      Soggiorno                
          3,800    3,260  12,388      

          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      
          3,900    3,260  12,714      

      Cucina                

          3,050    3,260  9,943      
          5,400    3,260  17,604      

          3,070    3,260  10,008      

          5,350    3,260  17,441      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
          -0,960    1,200  -1,152      

      Disimpegno scala                

          2,900    3,260  9,454      
        2,000  1,400    3,260  9,128      

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
      Disimpegno                

        2,000  1,320    3,260  8,606      

        2,000  1,390    3,260  9,063      
      W.C.                

        2,000  3,350    1,060  7,102      

        2,000  1,380    1,060  2,926      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

                        A RIPORTARE          431,131    103.287,44  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          431,131    103.287,44  

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      

        2,000  3,300    3,260  21,516      

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
      VANO SCALA                

        2,000  3,390    5,510  37,358      

          2,890    5,310  15,346      
        2,000  1,390    2,050  5,699      

          2,880    2,050  5,904      

      A detrarre infissi                
        2,000  -1,040    2,000  -4,160      

          -1,150    1,100  -1,265      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala                

          2,880    3,450  9,936      

        2,000  1,390    3,450  9,591      
      A detrarre infissi                

          -1,150    2,100  -2,415      

      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      

        2,000  1,560    3,450  10,764      

      Cucina                
        2,000  3,810    3,450  26,289      

        2,000  3,900    3,450  26,910      

      A detrarre infissi                
          -1,170    2,100  -2,457      

      Salotto                

        2,000  3,850    3,450  26,565      
        2,000  5,400    3,450  37,260      

      A detrarre infissi                

          -1,160    2,100  -2,436      
      Stanza da letto                

        2,000  4,750    3,450  32,775      

        2,000  4,800    3,450  33,120      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
          -1,150    2,100  -2,415      

      Cappella                

        2,000  1,410    3,450  9,729      
        2,000  1,960    3,450  13,524      

      (vedi elaborato grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone Soffitto mq                

        22,890        22,890      

        21,420        21,420      
      Garage soffitto mq                

        14,320        14,320      

      Corridoio soffitto mq                
        5,330        5,330      

      Studio soffitto mq                

        15,010        15,010      
      Cucina soffitto mq                

        16,440        16,440      

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                

        1,840        1,840      
      W.C. soffitto mq                

        4,630        4,630      

      Stanza da letto soffitto mq                
        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                

      Torrino scala soffitto mq                
        4,000        4,000      

        9,810        9,810      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                
        2,070        2,070      

      Cucina soffitto mq                

        14,980        14,980      

      Salotto soffitto mq                

        16,380        16,380      

      Stanza da letto soffitto mq                
                    
    A RIPORTARE          948,854    103.287,44  
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    RIPORTO          948,854    103.287,44  

        22,910        22,910      

      Cappella soffitto mq                

        2,750        2,750      

      A detrarre il 30 %  -974,51              

        4x0,3        -292,354      

                SOMMANO   m² =          682,160  20,10  13.711,42  

                    
27    9.1.5                

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con 

tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti 
selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in 

opera con cazzuola ame  

              

      PIANO TERRA                

      Salone    4,350    3,260  14,181      

          5,350    3,260  17,441      
          4,290    3,260  13,985      

          5,350    3,260  17,441      

          5,100    3,260  16,626      
          3,950    3,260  12,877      

          5,250    3,260  17,115      

          3,780    3,260  12,323      
      A detrarre infissi    -1,150    2,200  -2,530      

      Magazzino                

          1,650    3,750  6,188      
          4,300    (3,75+2        

              ,80)/2  14,083      

          1,200    (3,75+2        
              ,80)/2  3,930      

          3,560    2,800  9,968      

          7,080    (3,75+2        
              ,80)/2  23,187      

      Magazzino 2                

          3,000    (2,13+3        
              ,13)/2  7,890      

          6,150    2,130  13,100      

          4,350    (2,13+3        
              ,13)/2  11,441      

          3,740    3,130  11,706      

      A detrarre infissi    -2,100    2,300  -4,830      
      Garage                

          4,300    2,670  11,481      

          2,850    2,670  7,610      
          1,200    2,670  3,204      

          3,150    2,670  8,411      

          3,550    2,670  9,479      
      A detrarre infissi                

          -2,380    2,390  -5,688      

      Corridoio                
          1,350    3,260  4,401      

        2,000  3,880    3,260  25,298      

          1,330    3,260  4,336      
      Soggiorno                

          3,800    3,260  12,388      

          3,900    3,260  12,714      
          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      

      Cucina                
          3,050    3,260  9,943      

          5,400    3,260  17,604      

          3,070    3,260  10,008      
          5,350    3,260  17,441      

      A detrarre infissi                
          -1,160    1,200  -1,392      

          -0,960    1,200  -1,152      

      Disimpegno scala                
          2,900    3,260  9,454      

        2,000  1,400    3,260  9,128      

      A detrarre infissi                
          -1,160    1,200  -1,392      

      Disimpegno                

        2,000  1,320    3,260  8,606      
        2,000  1,390    3,260  9,063      

      W.C.                

        2,000  3,350    1,060  7,102      
        2,000  1,380    1,060  2,926      

      A detrarre infissi                

                        A RIPORTARE          432,523    116.998,86  
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    RIPORTO          432,523    116.998,86  

          -1,160    1,200  -1,392      

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      

        2,000  3,300    3,260  21,516      

      A detrarre infissi                
          -1,160    1,200  -1,392      

      VANO SCALA                

        2,000  3,390    5,510  37,358      
          2,890    5,310  15,346      

        2,000  1,390    2,050  5,699      

          2,880    2,050  5,904      
      A detrarre infissi                

        2,000  -1,040    2,000  -4,160      

          -1,150    1,100  -1,265      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala                

          2,880    3,450  9,936      
        2,000  1,390    3,450  9,591      

      A detrarre infissi                

          -1,150    2,100  -2,415      

      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      

        2,000  1,560    3,450  10,764      
      Cucina                

        2,000  3,810    3,450  26,289      

        2,000  3,900    3,450  26,910      
      A detrarre infissi                

          -1,170    2,100  -2,457      

      Salotto                
        2,000  3,850    3,450  26,565      

        2,000  5,400    3,450  37,260      

      A detrarre infissi                
          -1,160    2,100  -2,436      

      Stanza da letto                

        2,000  4,750    3,450  32,775      
        2,000  4,800    3,450  33,120      

      A detrarre infissi                
          -1,160    1,200  -1,392      

          -1,150    2,100  -2,415      

      Cappella                
        2,000  1,410    3,450  9,729      

        2,000  1,960    3,450  13,524      

      (vedi elaborato grafici)                
      PIANO TERRA                

      Salone Soffitto mq                

        22,890        22,890      
        21,420        21,420      

      Garage soffitto mq                

        14,320        14,320      
      Corridoio soffitto mq                

        5,330        5,330      

      Studio soffitto mq                
        15,010        15,010      

      Cucina soffitto mq                

        16,440        16,440      

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                
        1,840        1,840      

      W.C. soffitto mq                

        4,630        4,630      
      Stanza da letto soffitto mq                

        15,630        15,630      

      PIANO PRIMO                
      Torrino scala soffitto mq                

        4,000        4,000      

        9,810        9,810      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      
      Disimpegno soffitto mq                

        2,070        2,070      

      Cucina soffitto mq                

        14,980        14,980      

      Salotto soffitto mq                

        16,380        16,380      
                    
    A RIPORTARE          948,854    116.998,86  
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    RIPORTO          948,854    116.998,86  

      Stanza da letto soffitto mq                

        22,910        22,910      

      Cappella soffitto mq                

        2,750        2,750      

      A detrarre il 30 %  -974,51              
        4x0,3        -292,354      

                SOMMANO   m² =          682,160  17,60  12.006,02  

                    

28    11.1.1                

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina 
vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere 

coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, 
rette o curve  

              

      PIANO TERRA                

      Salone    4,350    3,260  14,181      
          5,350    3,260  17,441      

          4,290    3,260  13,985      

          5,350    3,260  17,441      
          5,100    3,260  16,626      

          3,950    3,260  12,877      

          5,250    3,260  17,115      
          3,780    3,260  12,323      

      A detrarre infissi    -1,150    2,200  -2,530      

      Magazzino                
          1,650    3,750  6,188      

          4,300    (3,75+2        

              ,80)/2  14,083      
          1,200    (3,75+2        

              ,80)/2  3,930      

          3,560    2,800  9,968      
          7,080    (3,75+2        

              ,80)/2  23,187      

      Magazzino 2                
          3,000    (2,13+3        

              ,13)/2  7,890      

          6,150    2,130  13,100      
          4,350    (2,13+3        

              ,13)/2  11,441      

          3,740    3,130  11,706      
      A detrarre infissi    -2,100    2,300  -4,830      

      Garage                

          4,300    2,670  11,481      
          2,850    2,670  7,610      

          1,200    2,670  3,204      

          3,150    2,670  8,411      
          3,550    2,670  9,479      

      A detrarre infissi                

          -2,380    2,390  -5,688      
      Corridoio                

          1,350    3,260  4,401      

        2,000  3,880    3,260  25,298      
          1,330    3,260  4,336      

      Soggiorno                

          3,800    3,260  12,388      
          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      

          3,900    3,260  12,714      
      Cucina                

          3,050    3,260  9,943      

          5,400    3,260  17,604      
          3,070    3,260  10,008      

          5,350    3,260  17,441      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

          -0,960    1,200  -1,152      
      Disimpegno scala                

          2,900    3,260  9,454      

        2,000  1,400    3,260  9,128      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

      Disimpegno                
        2,000  1,320    3,260  8,606      

        2,000  1,390    3,260  9,063      

      W.C.                
        2,000  3,350    1,060  7,102      

        2,000  1,380    1,060  2,926      

                        A RIPORTARE          432,523    129.004,88  
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    RIPORTO          432,523    129.004,88  

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      

        2,000  3,300    3,260  21,516      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

      VANO SCALA                
        2,000  3,390    5,510  37,358      

          2,890    5,310  15,346      

        2,000  1,390    2,050  5,699      
          2,880    2,050  5,904      

      A detrarre infissi                

        2,000  -1,040    2,000  -4,160      
          -1,150    1,100  -1,265      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala                
          2,880    3,450  9,936      

        2,000  1,390    3,450  9,591      

      A detrarre infissi                

          -1,150    2,100  -2,415      

      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      
        2,000  1,560    3,450  10,764      

      Cucina                

        2,000  3,810    3,450  26,289      
        2,000  3,900    3,450  26,910      

      A detrarre infissi                

          -1,170    2,100  -2,457      
      Salotto                

        2,000  3,850    3,450  26,565      

        2,000  5,400    3,450  37,260      
      A detrarre infissi                

          -1,160    2,100  -2,436      

      Stanza da letto                
        2,000  4,750    3,450  32,775      

        2,000  4,800    3,450  33,120      
      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      

          -1,150    2,100  -2,415      
      Cappella                

        2,000  1,410    3,450  9,729      

        2,000  1,960    3,450  13,524      
      (vedi elaborato grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone Soffitto mq                
        22,890        22,890      

        21,420        21,420      

      Garage soffitto mq                
        14,320        14,320      

      Corridoio soffitto mq                

        5,330        5,330      
      Studio soffitto mq                

        15,010        15,010      

      Cucina soffitto mq                

        16,440        16,440      

      Disimpegno scala soffitto mq                

        4,000        4,000      
      Disimpegno soffitto mq                

        1,840        1,840      

      W.C. soffitto mq                
        4,630        4,630      

      Stanza da letto soffitto mq                

        15,630        15,630      
      PIANO PRIMO                

      Torrino scala soffitto mq                

        4,000        4,000      
        9,810        9,810      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala soffitto mq                
        4,000        4,000      

      Disimpegno soffitto mq                

        2,070        2,070      

      Cucina soffitto mq                

        14,980        14,980      

      Salotto soffitto mq                
                    
    A RIPORTARE          932,474    129.004,88  
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    RIPORTO          932,474    129.004,88  

        16,380        16,380      

      Stanza da letto soffitto mq                

        22,910        22,910      

      Cappella soffitto mq                

        2,750        2,750      

                SOMMANO   m² =          974,514  5,48  5.340,34  

                    
29    8.3.1.1                

    Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas 

per finestre e portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a 
vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento 

con sei robuste grap  

              

      PIANO TERRA                

      Porta finestra Corridoio    1,150    2,200  2,530      

      Finestra Studio    1,150    1,200  1,380      
      Finestra Cucina  2,000  1,150    1,200  2,760      

      Finestra disimpegno scal    1,150    1,200  1,380      

      Finestra Stanza da Letto    1,150    1,200  1,380      
      Finestra W.C.    1,150    1,200  1,380      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Finestra Stanza da letto    1,150    1,200  1,380      
      Finestra Cucina    1,150    1,200  1,380      

      Finestra Salotto    1,150    1,200  1,380      

      Porta finestra Cucina    1,150    2,200  2,530      
      Porta finestra Stanza da letto    1,150    2,300  2,645      

      Piano Primo                

      Finestra disimpegno scala    1,150    1,200  1,380      
      PIANO PRIMO                

        2,000  1,150    2,100  4,830      

                SOMMANO   m² =          26,335  472,20  12.435,39  

                    

30    8.3.7                
    Fornitura e collocazione di portone esterno in legno 

castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in 

conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non 
inferiore a 80 mm, del tipo massi  

              

      Porta ingresso Salone    1,150    2,200  2,530      

      Piano seminterrato                

      Porta disimpegno scala    1,150    2,400  2,760      

      Porta Cappella    1,150    2,400  2,760      

                SOMMANO   m² =          8,050  1.050,00  8.452,50  

                    
31    8.3.9                

    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due 

partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 
mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della 

D.L. da ambo gli aspetti  

              

      Per porte interne                
      Porta Salone-Corridoio    1,000    2,100  2,100      

      Porta Salone Magazzino    1,000    2,100  2,100      

      Porta Corridoio-Studio    1,000    2,100  2,100      
      Porta Corridoio-Disimpegno scala    1,000    2,100  2,100      

      Porta disimpegno scala-disimpegno    1,000    2,100  2,100      

      Porta disimpegno-W.C.    1,000    2,100  2,100      
      Porta disimpegno-Stanza da letto    1,000    2,100  2,100      

      Piano seminterrato                

      Porta dimpegno scala-disimpegno    1,000    2,300  2,300      
      Porta disimpegno-cucina    1,000    2,300  2,300      

      Porta disimpegno-salotto    1,000    2,300  2,300      

      Porta disimpegno scala-Stanza da letto    1,000    2,300  2,300      

                SOMMANO   m² =          23,900  264,10  6.311,99  

                    

32    8.4.2.1                

    Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti 
(vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo 

quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., 

per quanto riguarda l'indi  

              

      PIANO TERRA                

      Porta finestra Corridoio    1,150    2,200  2,530      

      Finestra Studio    1,150    1,200  1,380      
      Finestra Cucina  2,000  1,150    1,200  2,760      

      Finestra disimpegno scal    1,150    1,200  1,380      

      Finestra Stanza da Letto    1,150    1,200  1,380      

      Finestra W.C.    1,150    1,200  1,380      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Finestra Stanza da letto    1,150    1,200  1,380      
                        A RIPORTARE          12,190    161.545,10  
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    RIPORTO          12,190    161.545,10  

      Finestra Cucina    1,150    1,200  1,380      

      Finestra Salotto    1,150    1,200  1,380      

      Porta finestra Cucina    1,150    2,200  2,530      

      Porta finestra Stanza da letto    1,150    2,300  2,645      

      PIANO PRIMO                
      Finestra disimpegno scala    1,150    1,200  1,380      

      2  2,000  1,150    2,100  4,830      

                SOMMANO   m² =          26,335  43,20  1.137,67  

                    

33    7.1.3                
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 

per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, 
zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o 

profondità comprese  

              

      Per ringhiera scala  peso  27.00 Kg/ ml                
      Sviluppo ringhiera scala interna  4,000  2,340    27,000  252,720      

        4,000  0,900    27,000  97,200      

                SOMMANO   kg =          349,920  2,59  906,29  

                    

34    AN.10                
    Fornitura e collocazione di montascale su scala dritta 

collocato all'interno degli edifici; e quant'altro occorre per 

rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte  

              

      Per scala interna  1,000        1,000      

                SOMMANO   acorpo =          1,000  11.762,23  11.762,23  

                    

35    12.6.4.1                
    Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da 

fibre di legno pressate, certificato ecobiocompatibile, 

conforme alla norma UNI EN 13171:2009, per isolamento 
tetti, pavimenti e pareti, ecc.  

              

      ( Sistema isolamento pareti interne)                

      PIANO TERRA                
      Salone    4,340    3,260  14,148      

          5,330    3,260  17,376      

          4,290    3,260  13,985      
          5,360    3,260  17,474      

          5,110    3,260  16,659      

          3,950    3,260  12,877      
          5,270    3,260  17,180      

          3,780    3,260  12,323      

      A detrarre infissi                
          -1,130    2,100  -2,373      

          -1,150    2,100  -2,415      

          -0,820    2,100  -1,722      
          -3,650    2,760  -10,074      

          -1,000    2,100  -2,100      

      Magazzino                
          1,650    4,960  8,184      

          4,300    (3,96+2        

              ,67)/2  14,255      
          1,200    (3,96+2        

              ,67)/2  3,978      

          3,560    2,670  9,505      
          7,080    (3,96+2        

              ,67)/2  23,470      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,570    2,100  -3,297      

          -2,100    2,300  -4,830      
          -0,700    1,100  -0,770      

      Magazzino 2                
          2,970    (2,13+3        

              ,13)/2  7,811      

          6,150    2,130  13,100      
          4,340    (2,13+3        

              ,13)/2  11,414      

          3,740    3,130  11,706      
      A detrarre infissi                

          -1,570    2,100  -3,297      

      Garage                
          4,280    2,670  11,428      

          2,860    2,670  7,636      

          1,200    2,670  3,204      
          3,130    2,670  8,357      

    A RIPORTARE          223,092    175.351,29  
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    RIPORTO          223,092    175.351,29  

          3,540    2,670  9,452      

      A detrarre infissi                

          -0,800    1,100  -0,880      

          -2,380    2,390  -5,688      

      Corridoio                
          1,410    3,260  4,597      

        2,000  3,880    3,260  25,298      

          1,330    3,260  4,336      
      A detrarre infissi    -1,150    2,100  -2,415      

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,000    2,100  -2,100      
      Studio                

          3,810    3,260  12,421      

          3,900    3,260  12,714      
          3,890    3,260  12,681      

          3,880    3,260  12,649      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,500    2,100  -3,150      

      Cucina                

          3,040    3,260  9,910      

          5,380    3,260  17,539      

          3,070    3,260  10,008      
          5,360    3,260  17,474      

      A detrarre infissi                

          -1,160    1,200  -1,392      
          -0,960    1,200  -1,152      

          -1,500    2,100  -3,150      

      Disimpegno scala                
          2,880    3,260  9,389      

        2,000  1,390    3,260  9,063      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,150    1,200  -1,380      

          -1,000    2,100  -2,100      
      Disimpegno                

        2,000  1,320    3,260  8,606      
        2,000  1,390    3,260  9,063      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -0,970    2,100  -2,037      

          -1,000    2,100  -2,100      

      W.C.                
        2,000  3,350    1,060  7,102      

        2,000  1,380    1,060  2,926      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

      Stanza da letto                

        2,000  4,780    3,260  31,166      
        2,000  3,260    3,260  21,255      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      
          -1,160    2,100  -2,436      

      PIANO PRIMO                

      Torrino scala                

        2,000  3,390    5,510  37,358      

          2,890    5,310  15,346      

        2,000  1,390    2,050  5,699      
          2,880    2,050  5,904      

      A detrarre infissi                

        2,000  -1,040    2,000  -4,160      
          -1,150    1,100  -1,265      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala                
          2,880    3,450  9,936      

        2,000  1,390    3,450  9,591      

      A detrarre infissi                
          -1,040    2,100  -2,184      

          -1,060    2,100  -2,226      

          -1,150    2,100  -2,415      
      Disimpegno                

        2,000  1,370    3,450  9,453      

        2,000  1,560    3,450  10,764      

      A detrarre infissi                

        3,000  -1,000    2,100  -6,300      

      Cucina                
                    
    A RIPORTARE          513,662    175.351,29  
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    RIPORTO          513,662    175.351,29  

        2,000  3,810    3,450  26,289      

        2,000  3,900    3,450  26,910      

      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,170    2,100  -2,457      
      Salotto                

        2,000  3,070    3,450  21,183      

        2,000  5,360    3,450  36,984      
      A detrarre infissi                

          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,160    2,100  -2,436      
      Stanza da letto                

        4,000  4,780    3,450  65,964      

      A detrarre infissi                
          -1,000    2,100  -2,100      

          -1,160    1,200  -1,392      

          -1,150    2,100  -2,415      
      Cappella                

        2,000  1,410    3,450  9,729      

        2,000  1,960    3,450  13,524      

                SOMMANO   m² =          699,245  16,60  11.607,47  

                    

36    AN.15                

    Fornitura e posa in opera di parete vetrata con porta, posta 
come divisorio tra il salone principale e l'ufficio, costituita 

da struttura di acciaio inox spazzolato, composta da profili 

portanti in  

              

      Per parete divisoria ufficio/salone  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  5.013,17  5.013,17  

                    

37    10.1.1                

    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima 
qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista 

levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici 

orizzontali e verticali 
-  

              

      PIANO TERRA                

      Finestra studio    1,150  0,450    0,518      

      Finestra cucina  2,000  1,150  0,450    1,035      

      Finestra disimpegno scala    1,150  0,450    0,518      
      Finestra stanza da letto    1,150  0,450    0,518      

      Finestra W.C.    1,150  0,450    0,518      

      PIANO PRIMO                
      Finestra disimpegno sacala    1,150  0,450    0,518      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Finestra Salotto    1,150  0,450    0,518      
      Finestra Stanza da letto    1,150  0,450    0,518      

                SOMMANO   m² =          4,661  96,50  449,79  

                    

                    

                    
      2) Totale  INTERVENTI              137.519,08  

                    

                    

      1) Totale CORPO FABBRICATO              192.421,72  

                    

                    

                    
    AREA ESTERNA                

                    

    DEMOLIZIONI                
                    

38    21.1.6                

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni 
quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, 

compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 

sottostrato di collante e/o  

              

      Balconcino mq                

        5,240        5,240      

      Gradini area esterna seminterrato                
        1,750        1,750      

                SOMMANO   m² =          6,990  10,60  74,09  

                    

39    21.1.9                
    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, 

gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il  

              

    A RIPORTARE              192.495,81  
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    RIPORTO              192.495,81  

    carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto.-  

              

      Area esterna ingresso canonica mq                

        40,200      10,000  402,000      

      Area esterna seminterrato mq                
        28,240      10,000  282,400      

                SOMMANO   m² =          684,400  1,74  1.190,86  

                    

40    21.1.11                

    Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non 
superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il  

              

      Muro di sostegno area esterna seminterrato                

          9,700    3,750  36,375      
          5,570    3,75/2  10,444      

      Muretto area esterna seminterrato                

          8,900    0,800  7,120      
      Muro scala                

          3,770    2,47/2  4,656      

      Area esterna cappella                
          3,050    3,450  10,523      

                SOMMANO   m² =          69,118  10,50  725,74  

                    

41    21.1.15                

    Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, 
ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile 

ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

esclusi il  

              

      Rimozione ringhiera scala esterna                

          3,770    0,900  3,393      

                SOMMANO   m² =          3,393  7,41  25,14  

                    
42    21.1.24                

    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e 

grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto e  

              

      Per rimozione grondaie                
        8,150        8,150      

      Per rimozione pluviali                

        2,000        2,000      
        1,500        1,500      

        7,500        7,500      

        2,800        2,800      
        5,580        5,580      

        4x2,05        8,200      

                SOMMANO   m =          35,730  4,01  143,28  

                    
43    AN.05                

    Pulitura di superfici esterne intonacate, sia rette che curve 

al fine di rimuovere sporco, macchie nere e vegetazione 
infestante, eseguita a mano o con mezzo meccanico  

              

      Per esportazione erbe infestanti                

      Prospetto ovest    14,340    2,770  39,722      

          14,340    1,990  28,537      

          2,020    4,020  8,120      

          11,670    3,360  39,211      

                SOMMANO   m² =          115,590  9,50  1.098,11  

                    
44    1.2.4.2                

    Trasporto di materie, provenienti da scavi -demolizioni, a 
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 

lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo 
per mat  

              

      PER Km 25                

      Materiale proveniente dalla demolizione dei                
      massetti  684,4x0              

        ,10      25,000  1.711,000      

      Materiale proveniente dalla demolizione dei                
      pavimenti  6,99x0,              

        3      25,000  52,425      

                SOMMANO   m³ =          1.763,425  0,63  1.110,96  

                    

    A RIPORTARE              196.789,90  
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    RIPORTO              196.789,90  

                    

                    

      1) Totale  DEMOLIZIONI              4.368,18  
                    

                    

    INTERVENTI                
                    

45    1.1.6.1                

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori 
da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo 

meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza di ques  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      Per area esterna seminterrato mq  28,240      1,000  28,240      

          7,350    1,500  11,025      
      Per fondazione su palificate                

          11,620  1,200  1,100  15,338      

          16,270  1,200  1,200  23,429      

                SOMMANO   m³ =          78,032  9,55  745,21  

                    

46    21.1.1                

    Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo 
(esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in 

breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del 

materiale di risulta  

              

      Taglio in fondazione per travi di collegamento                

      corpo fabbricato  35,000  0,300  0,300  0,450  1,418      

                SOMMANO   m³ =          1,418  314,30  445,68  

                    
47    21.1.3.2                

    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi 

il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito a mano o con utensi  

              

      Per taglio in fondazione muro di sostegno  8,000  0,600  0,300  0,750  1,080      

                SOMMANO   m³ =          1,080  646,20  697,90  

                    

48    4.1.2.29                

    Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a 

rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono 

l'uso dello scalpello; di  

              

      Per palificata sotto muro dinsostegno                
        8,000      18,000  144,000      

      Per palificata fondazioni                

        11,000      15,000  165,000      

                SOMMANO   m =          309,000  129,60  40.046,40  

                    

49    3.1.1.1                

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 

il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

              

      Per magrone di sottofondazione                

      Per cordoli di chiusura sottofondazione esterna                

          6,700  1,000  0,100  0,670      
          8,380  1,000  0,100  0,838      

          8,140  1,000  0,100  0,814      

                SOMMANO   m³ =          2,322  115,20  267,49  

                    
50    3.1.2.1                

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 

in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in 
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 

(UNI 11104); classe di 

- Per  

              

      Per cordoli di chiusura sottofondazione esterna                

          6,700  1,000  1,000  6,700      

          8,380  1,000  1,000  8,380      
          8,140  1,000  1,000  8,140      

      Per cordoli di chiusura sottofondaione interna                

          3,580  0,600  0,600  1,289      

          2,980  0,600  0,600  1,073      

          3,570  0,600  0,600  1,285      

          2,290  0,600  0,600  0,824      
                        A RIPORTARE          27,691    238.992,58  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          27,691    238.992,58  

          4,160  0,600  0,600  1,498      

          2,980  0,600  0,600  1,073      

          4,160  0,600  0,600  1,498      

          2,290  0,600  0,600  0,824      

          3,580  0,600  0,600  1,289      
          0,760  0,600  0,600  0,274      

          4,170  0,600  0,600  1,501      

      Per fondazione su palificata                
          16,270  1,000  1,000  16,270      

          11,620  1,000  1,000  11,620      

      Per travi di collegamento per cordoli di chiusura                
        35,000  0,300  0,300  0,450  1,418      

      Per travi di collegamento per fondazione su                

      palificata                
        8,000  0,600  0,300  0,750  1,080      

                SOMMANO   m³ =          66,036  147,20  9.720,50  

                    

51    3.2.1.1                
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 

B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature,  

              

      TRAVI DI FONDAIONE CANONICA                

      TRAVE 1                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  10,000  10,05+7,            

          95+10,34            

          +7,19    1,578  560,663      
      Ferro  ø 14 Kg/ml 1.208  4,000  10,05+7,            

          95    1,208  86,976      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  127,000  6,320    0,395  317,043      
      TRAVI 2-3-4-5-6 "totale n°5 travi"                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  5x3,000  2,120    1,578  50,180      

          1,680    1,578  2,651      
        5x2,000  2,120    1,578  33,454      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  5x5,000  1,020    0,395  10,073      

      TRAVE 7                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,110    1,578  64,509      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 8                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,710    1,578  72,083      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  45,000  2,220    0,395  39,461      

      TRAVE 9                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  3,210    1,578  40,523      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  21,000  2,220    0,395  18,415      

      TRAVE 10                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,160    1,578  65,140      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 11                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,110    1,578  64,509      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 12                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,110    1,578  64,509      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 13                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,060    1,578  63,877      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 14-15-16                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  3x6  1,960    1,578  55,672      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  3x4  1,200    0,395  5,688      

      TRAVE 17                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,060    1,578  63,877      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      
      TRAVE 18                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  7,170    1,578  90,514      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  61,000  2,220    0,395  53,491      
      TRAVE 19                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,110    1,578  64,509      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      
      TRAVE 20-21-22                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  3x6  1,910    1,578  54,252      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  3x4  1,020    0,395  4,835      
      TRAVE 23                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  8,570    1,578  108,188      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  71,000  2,220    0,395  62,260      
      TRAVE 24                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  9,000  2,510    1,578  35,647      

                        A RIPORTARE          2.398,531    248.713,08  
                    



 

  Pag. 25  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          2.398,531    248.713,08  

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  8,000  1,020    0,395  3,223      

      TRAVE 25                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  7,000  2,520    1,578  27,836      

          1,680    1,578  2,651      

          2,140    1,578  3,377      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  8,000  1,020    0,395  3,223      

      TRAVE 26                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,710    1,578  72,083      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  55,000  2,220    0,395  48,230      

      TRAVE 27                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  3,210    1,578  40,523      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  21,000  2,220    0,395  18,415      

      TRAVE 28                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,160    1,578  65,140      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  40,000  2,220    0,395  35,076      

      TRAVE 29-30-31-32                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4x5  1,960    1,578  61,858      
          1,680    0,395  0,664      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  4x4  1,020    0,395  6,446      

      TRAVE 33                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  1,960    1,578  12,372      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  4x4  1,020    0,395  6,446      

      TRAVE 34                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  5,710    1,578  72,083      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  45,000  2,220    0,395  39,461      

      TRAVE 35                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  9,360    1,578  118,161      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  82,000  2,220    0,395  71,906      

      TRAVE 36-37                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  2x8,000  2,260    1,578  57,060      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  2x11  2,220    0,395  19,292      

      TRAVE 38                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  5,710    1,578  36,042      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  44,000  2,220    0,395  38,584      

      TRAVE 39                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  1,960    1,578  24,743      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  10,000  2,220    0,395  8,769      
      TRAVE 40                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  2,520    1,578  15,906      

          1,570    1,578  2,477      
          2,140    1,578  3,377      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  7,000  1,020    0,395  2,820      

      TRAVE 41                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8,000  8,360    1,578  105,537      

      Ferro  ø 14 Kg/ml 1.208  6,000  1,170    1,208  8,480      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  69,000  2,220    0,395  60,506      
      TRAVE 42-43-44-45-46 " n° travi 5 "                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  5x4  1,830    1,578  57,755      

        5x4  2,060    1,578  65,014      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  5x4  2,020    0,395  15,958      

      TRAVE 47-48-49 " n° travi 3 "                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  3x6  2,010    1,578  57,092      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  3x4  1,020    0,395  4,835      

      TRAVE 50                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  2,120    1,578  13,381      

          1,580    1,578  2,493      

          1,810    1,578  2,856      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  5,000  1,020    0,395  2,015      
      TRAVE 51                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  2,120    1,578  13,381      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  5,000  1,020    0,395  2,015      
      TRAVE 52                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  4,000  2,120    1,578  13,381      

          1,580    1,578  2,493      
          1,810    1,578  2,856      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  6,000  1,020    0,395  2,417      

      TRAVE 53                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  6,000  2,520    1,578  23,859      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  7,000  1,020    0,395  2,820      

      TRAVE 54-55-56 " n° travi 3 "                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  3x6  1,960    1,578  55,672      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  3x3  1,020    0,395  3,626      

      PALI DI FONDAZIONE                

      2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-27 " n° pali 11 "                

      Gabbia tipo1 25  ø 16 L 6.00m " n° 2 gabbie per                

      palo"                
                    
    A RIPORTARE          3.835,217    248.713,08  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          3.835,217    248.713,08  

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  11x2x2              

        5  6,000    1,578  5.207,400      

      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  11x2x2              

        0  4,650    0,617  1.262,382      

       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  3x11x2  4,580    0,617  186,507      
      Gabbia tipo2 25  ø 16 L 4.00m                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  11x25  4,000    1,578  1.735,800      

      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  11x12  4,650    0,617  378,715      
       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  2x11  4,580    0,617  62,169      

      Gabbia tipo3 12 ø 16 L 5.00m                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  11x12  5,000    1,578  1.041,480      
      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  11x16  4,650    0,617  504,953      

       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  3x11  4,580    0,617  93,253      

      Travi fondazione sacrestia                
      TRAVE 1                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  10,000  9,600    1,578  151,488      

        10,000  5,100    1,578  80,478      
        10,000  10,350    1,578  163,323      

        10,000  4,350    1,578  68,643      

      Ferro  ø 14 Kg/ml 1.208  4,000  9,890    1,208  47,788      

        4,000  3,890    1,208  18,796      

      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  100,000  6,320    0,395  249,640      

      TRAVE 2-3-4-5-6-7-9 " n° travi 7 "                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8x3  2,350    1,578  88,999      

        8x3  2,640    1,578  99,982      

      Ferro  ø 14 Kg/ml 1.208  8x3  2,350    1,208  68,131      
      Ferro  ø 8 Kg/ml 0.395  8x7  1,920    0,395  42,470      

      PALI DI FONDAZIONE                

      9-10-11-12-13-14-15-16 "n° 8 "                
      Gabbia tipo1 25  ø 16 L 6.00m " n° 2 gabbie per                

      palo"                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8x2x25  6,000    1,578  3.787,200      
      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  8x2x20  4,650    0,617  918,096      

       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  3x8x2  4,580    0,617  135,641      

      Gabbia tipo2 25  ø 16 L 4.00m                
      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8x25  4,000    1,578  1.262,400      

      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  8x12  4,650    0,617  275,429      
       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  2x11  4,580    0,617  62,169      

      Gabbia tipo4 12 ø 16 L 6.00m                

      Ferro  ø 16 Kg/ml 1.578  8x12  6,000    1,578  908,928      
      Ferro  ø 10 Kg/ml 0.617  8x20  4,650    0,617  459,048      

       Irrigidimenti  ø 10/1.50m  3x11  4,580    0,617  93,253      

                SOMMANO   kg =          23.289,778  1,90  44.250,58  

                    

52    3.2.2                
    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di 

qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, 

comprese le armature di sostegno e di controventatura, 
compreso altresì ogni  

              

      Per cordolo chiusura sottofondazione esterno                

          7,700    1,000  7,700      
          8,980    1,000  8,980      

          9,140    1,000  9,140      

          0,600    1,000  0,600      
      Per cordolo chiusura sottofondazione interno                

          3,580    0,600  2,148      

          2,980    0,600  1,788      
          3,570    0,600  2,142      

          2,310    0,600  1,386      

          4,160    0,600  2,496      
          2,980    0,600  1,788      

          4,160    0,600  2,496      
          2,290    0,600  1,374      

          0,760    0,600  0,456      

          4,170    0,600  2,502      
      Per fondazione su palificata                

          16,270    1,000  16,270      

          11,620    1,000  11,620      
        2,000  1,000    1,000  2,000      

                SOMMANO   m² =          74,886  30,80  2.306,49  

                    

53    2.3.1.1                

    Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di 

inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle 

demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, 

collocato con mezzo meccanico e  

              

                        A RIPORTARE              295.270,15  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              295.270,15  

      Per area esterna seminterrato mq  28,240      0,600  16,944      

          7,350  1,500  0,600  6,615      

                SOMMANO   m³ =          23,559  50,20  1.182,66  

                    
54    5.12.1                

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione 

X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

              

      Per area esterna seminterrato ( mq 28.24)  28,240        28,240      
      Sviluppo area lato ovest e sud    7,350  1,500    11,025      

          17,950  1,500    26,925      
      Per area esterna ingresso canonica mq  40,200        40,200      

      Terrazza Mq                

        91,100        91,100      
        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          219,790  17,80  3.912,26  

                    

55    3.2.4                

    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a 
fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 

mm, di caratteristich  

              

      Utilizzo rete elettrosaldata maglia 15x15  ø 8 peso                

      Kg/mq 5.30                

      Per massetti esterni                
      Per area esterna seminterrato mq  28,240      5,300  149,672      

      Sviluppo area lato ovest e sud    7,350  1,500  5,300  58,433      

          17,950  1,500  5,300  142,703      
      Per area esterna ingresso canonica mq  40,200      5,300  213,060      

                SOMMANO   kg =          563,868  2,04  1.150,29  

                    

56    5.14.1                
    Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano 

prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della 

D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, con 
collanti o malta di cemento  

              

      Terrazza Mq                

        91,100        91,100      
        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          113,400  98,00  11.113,20  

                    

57    AN.22                
    Fornitura in opera di pavimento in acciottolato con posa 

piatta di sassi di fiume formato 4/5 cm e inserti di pietra 

naturale, colore naturale misto.Posato su letto di sabbia 
preliminarmente ben  

              

      Per area esterna seminterrato  28,240        28,240      

          7,350  1,500    11,025      
          17,950  1,500    26,925      

      Per area esterna ingresso canonica mq  40,200        40,200      

                SOMMANO   m² =          106,390  125,07  13.306,20  

                    

58    9.1.7                
    Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo 

e da un secondo strato sestiato e traversato con malta 
bastarda additivata con  

              

      Per esterno si considera il 70 %                

      Prospetto nord                
          4,700    6,250  29,375      

          3,450    1,850  6,383      
          9,350    5,340  49,929      

      Prospetto ovest                

          14,400    8,150  117,360      
          1,150    8,150  9,373      

          3,980    4,400  17,512      

          8,150    3,450  28,118      
      Muro di sostegno                

          11,880    3,95+2,        

              16/2  59,756      
      Prospetto sud                

          7,330    8,910  65,310      

      Prospetto est                
          4,760    8,380  39,889      

    A RIPORTARE          423,005    325.934,76  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          423,005    325.934,76  

      Torrino scala                

          2,050    3,600  7,380      

      Terrazza                

          5,610    0,850  4,769      

          7,290    0,850  6,197      
          7,170    0,850  6,095      

      Muro di sostegno area esterna seminterrato                

          9,700    3,750  36,375      
          5,570    3,75/2  10,444      

      Muretto area esterna seminterrato                

          8,900    0,800  7,120      
      Muro scala                

          3,770    2,47/2  4,656      

      Area esterna cappella                
          3,050    3,450  10,523      

      A detrarre riduzione del 30% dell'intonaco reale  -516,56              

        4x0,30        -154,969      

                SOMMANO   m² =          361,595  24,90  9.003,72  

                    

59    9.1.9.1                

    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con 
tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti 

verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e 

angoli, ed ogni altro  

              

      Per esterno                

      Prospetto nord                

          4,700    6,250  29,375      
          3,450    1,850  6,383      

          9,350    5,340  49,929      

      Prospetto ovest                
          14,400    8,150  117,360      

          1,150    8,150  9,373      

          3,980    4,400  17,512      
          8,150    3,450  28,118      

      Prospetto sud                

          7,330    8,910  65,310      
      Prospetto est                

          4,760    8,380  39,889      

      Torrino scala                
          2,050    3,600  7,380      

      Terrazza                

          5,610    0,850  4,769      
          7,290    0,850  6,197      

          7,170    0,850  6,095      

      Muro scala                
          3,770    2,47/2  4,656      

      Area esterna cappella                

          3,050    3,450  10,523      
      A detrarre area parte basamentale                

      Prospetto nord                

          -7,190    1,200  -8,628      
      Prospetto ovest                

          -14,400    1,200  -17,280      

      Prospetto sud                
          -7,330    1,200  -8,796      

      A detrarre il 30 %  -368,16              

        5 x 0,3        -110,450      

                SOMMANO   m² =          257,715  19,00  4.896,59  

                    

60    12.1.3                

    Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con 
guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore 

minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del 

peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta  

              

      Terrazza Mq                

        91,100        91,100      

        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          113,400  14,00  1.587,60  

                    

61    AN.09                

    Riconfigurazione parte basamentale con istallazione di 
lastre di marmo tipo Billiemi bocciardato con ancoraggi in 

acciaio realizzati in modo da garantire l'istallazione delle 

lastre ad una distanza  

              

      Per Banconata                

      Prospetto nord                

    A RIPORTARE              341.422,67  
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          7,190      7,190      

      Prospetto ovest                

          14,400      14,400      

      Prospetto sud                

          7,330      7,330      

                SOMMANO   m =          28,920  274,04  7.925,24  

                    
62    7.1.3                

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 

per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, 
zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o 

profondità comprese  

              

      Per ringhiera scala  peso  27.00 Kg/ ml                

      Sviluppo ringhiera scala esterna    3,770    27,000  101,790      

          1,440    27,000  38,880      

                SOMMANO   kg =          140,670  2,59  364,34  

                    
63    AN.06                

    Fornitura e collocazione a qulsiasi altezza di copertina in 

marmo per terazzi e muretti d'attico, larghezza 40 
cm,munita di goccilatoio, posata in opera  

              

      Per copertina muro attico terrazza                

          5,600    0,450  2,520      
          7,300    0,450  3,285      

          5,550    0,450  2,498      

          7,200    0,450  3,240      
        2,000  4,600    0,450  4,140      

          4,850    0,450  2,183      

                SOMMANO   m² =          17,866  142,60  2.547,69  

                    
64    15.4.11.1                

    Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non 

inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il 
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi 

speciali quali curve, angoli  

              

      Grondaia    8,150      8,150      

                SOMMANO   m =          8,150  82,10  669,12  

                    

65    15.4.12.2                

    Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso 
collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere 

di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi 

speciali quali curve, angoli  

              

      Per pluviali  2,000      8,120  16,240      

              7,500  7,500      

              2,220  2,220      
              5,550  5,550      

              8,120  8,120      

                SOMMANO   m =          39,630  58,50  2.318,36  

                    

66    12.6.1.5                
    Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed 

acustico, certificato ecobiocompatibile, in lana di legno di 

abete rosso proveniente da foreste certificate sostenibili, 
mineralizzata e legat  

              

      Per isolamento copertura                

      Terrazza Mq                
        91,100        91,100      

        22,300        22,300      

                SOMMANO   m² =          113,400  27,10  3.073,14  

                    
67    AN.12                

    Fornitura e posa in opera di rivestimento tipo "muro a 

secco" realizzato a filari, larghezze da 10 cm. fino a 25 cm. 
per lunghezze libere, x 2/4 cm. di spessore pieno a spacco 

e coste tranciate, di  

              

      Per rivestimento muro esterno                
          9,700    3,750  36,375      

          5,570    3,75/2  10,444      

      Muretto basso                
          8,900    0,800  7,120      

                SOMMANO   m² =          53,939  57,55  3.104,19  

                    

68    20.24.5.1                
    Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta 

verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di  

              

    A RIPORTARE              361.424,75  
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    contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico 

dell'impresa esecutrice dei 

Imp  

              

                  cad =          1,000  1.082,00  1.082,00  

                    

69    AN.17                
    Fornitura e collocazione di compostiera                

                  acorpo =          1,000  207,30  207,30  

                    

70    AN.23                
    Istallazione di pedana per disabili prefabricata in alluminio 

ripiegevole per esterni, con aggancio regolabbile a muro 
per il superamento di piccoli dislivelli  

              

                  cad =          1,000  834,35  834,35  

                    

                    

                    
      2) Totale  INTERVENTI              166.758,50  

                    

                    

      2) Totale AREA ESTERNA              171.126,68  
                    

                    
                    

    IMPIANTI                

                    
    SOLARE TERMICO                

                    

71    24.1.1.1                
    Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione 

di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie 

lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2; superficie 
effettiva assorbit  

              

                  cad =          1,000  1.437,00  1.437,00  

                    

72    24.1.2                
    Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria 

manuale per impianti solari da installare su tubazione 

predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a 
temperatura fino a 250°C e idoneo  

              

                  cad =          1,000  115,20  115,20  

                    

73    24.1.3                
    Fornitura e collocazione di liquido antigelo costituito da 

glicole propilenico dosato e miscelato con acqua in 

proporzioni come da progetto o richiesta della 
Committenza, compreso il carico della  

              

        5,000        5,000      

                SOMMANO   kg =          5,000  16,50  82,50  

                    
74    24.1.4.2                

    Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per 

produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in 
impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura 

in acciaio verticale  

              

                  cad =          1,000  1.684,00  1.684,00  

                    
75    24.1.5                

    Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per 

impianti solari avente le seguenti caratteristiche: n. 11 
tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti 

solari combinati con  

              

                  cad =          1,000  383,40  383,40  

                    

76    24.1.6                

    Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la 
circolazione fluido termovettore in impianti solari 

composto da: circolatore a rotore bagnato avente le 

seguenti caratteristiche: motore a 3 veloci  

              

                  cad =          1,000  655,10  655,10  

                    

                    

                    

      1) Totale  SOLARE TERMICO              4.357,20  
                    

    A RIPORTARE              367.905,60  
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    RIPORTO              367.905,60  

                    

                    

    RISCALDAMENTO                

                    

77    24.3.3.1                
    Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di 

condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le 

seguenti caratteristiche: 
- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato  

              

      Per riscaldamento bagni  1        1      

                SOMMANO   cad =          1  1.270,00  1.270,00  

                    
78    24.3.3.3                

    Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di 

condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le 
seguenti caratteristiche: 

- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato  

              

      Salone  2,000        2,000      
      Studio  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      
      Piano seminterrato                

      Cucina  1,000        1,000      

      Salone  1,000        1,000      
      Stanza da letto  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          8,000  1.529,00  12.232,00  

                    

                    

                    
      2) Totale  RISCALDAMENTO              13.502,00  

                    

                    
    FOTOVOLTAICO                

                    

79    AN.13                
    Fornitura e collocazione d'impianto fotovoltaico di potenza 

nominale 4,2 Kwp  

              

      Fotovoltaico  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  15.840,23  15.840,23  

                    
                    

                    

      3) Totale  FOTOVOLTAICO              15.840,23  
                    

                    

    ILLUMINAZIONE ESTERNA                
                    

80    14.3.5.8                

    Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante 
in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non 

propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 

contenuta emissione di gas corrosivi 
C  

              

      Linea 1    15,500      15,500      

      Linea 2    28,200      28,200      

      Linea 3    28,400      28,400      

                SOMMANO   m =          72,100  7,97  574,64  

                    

81    14.3.7.3                

    Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, 
completa di coperchio con grado di protezione IP55, in 

opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli 
necessari per mantenere il 

Dime  

              

        13,000        13,000      

                SOMMANO   cad =          13,000  19,68  255,84  

                    
82    14.4.3.2                

    Interruttore automatico magnetotermico, potere di 

interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione 
su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, 

marchio IMQ, in opera all'interno di 

3P  

              

                  cad =          3,000  68,10  204,30  

    A RIPORTARE              398.282,61  
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    RIPORTO              398.282,61  

83    14.4.13.1                

    Spia di presenza tensione modulare completa di spia 

luminosa con LED di colore rosso, sezionatore 

portafusibile e fusibile di protezione, idonea 

all'installazione su guida DIN, in opera all'interno 
C  

              

                  cad =          1,000  41,10  41,10  

                    

84    1.1.8.1                
    Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali 

esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino 

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo 

in terre  

              

          8,130  0,200  0,300  0,488      
          15,900  0,200  0,300  0,954      

                SOMMANO   m³ =          1,442  7,29  10,51  

                    

85    18.1.3.1                

    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato 

cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza 

non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo 
scavo a sezione obbligata  

              

                  cad =          4,000  123,30  493,20  

                    

86    18.8.2.5                
    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con 

marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete 

corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 
tipo medio, con resistenza allo s  

              

                  m =          72,100  6,18  445,58  

                    
87    AN.11                

    Fornitura e collocazione di paletto 40 led 660 lumen h 1 m 

silver  

              

                  cad =          10,000  212,99  2.129,90  

                    

88    AN.18                

    Fornitura e collocazione di lampione da esterno h 2.30m 40 
leed 890 lumen  

              

                  cad =          3,000  353,25  1.059,75  

                    

89    AN.19                
    Fornitura e collocazione di lampioncino da giardino 48 led 

1 metro curvo  

              

                  cad =          2,000  146,16  292,32  

                    

                    

                    

      4) Totale  ILLUMINAZIONE ESTERNA              5.507,14  
                    

                    

    VIDEOSORVEGLIANZA                
                    

90    AN.14                

    Fornitura e collocazione di impianto di video sorveglianza 
composto da telecamere del tipo speed dome,DVR,tastiera 

per speed dome con joystick,e quant'altro occorre per 

rendere il lavoro finito e a  

              

      Per impianto videosorveglianza  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  5.293,46  5.293,46  

                    

                    

                    
      5) Totale  VIDEOSORVEGLIANZA              5.293,46  

                    

                    
    IMPIANTO ELETTRICO                

                    

91    14.1.1.1                
    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o 

commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a 

partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro 
del locale o dal punto 

Co  

              

      (Vedi elaborati grafici)                
                        A RIPORTARE              408.048,43  
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    RIPORTO              408.048,43  

      PIANO TERRA                

      Salone  2,000        2,000      

      Ufficio  1,000        1,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      
      Stanza da letto  1,000        1,000      

      W.C.  1,000        1,000      

      W.C. salone  1,000        1,000      
      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      Corridoio  1,000        1,000      
      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      PIANO PRIMO                
      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Terrazza  2,000        2,000      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala  2,000        2,000      

      Cucina  2,000        2,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      

      Cappella  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad. =          24,000  23,80  571,20  

                    

92    14.1.3.1                

    Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale, questa inclusa, in tubi 
C  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone  2,000        2,000      

      Ufficio  2,000        2,000      

      Corridoio  1,000        1,000      
      Soggiorno  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
      Disimpegno  1,000        1,000      

      W.C.  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      
      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      Locale tecnico  1,000        1,000      
      PIANO PRIMO                

      Disimpegno scala  3,000        3,000      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Disimpegno scala  2,000        2,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      Cucina  2,000        2,000      
      Soggiorno  1,000        1,000      

      Stanza da letto  2,000        2,000      

      Cappella  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          27,000  33,50  904,50  

                    

93    14.1.9.2                

    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica 
monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a 

partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa 

inclusa, in tubi di materiale 
Con  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
      Salone  1,000        1,000      

      Ufficio  1,000        1,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      
      Cucina  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      

      W.C.  1,000        1,000      
      W.C. salone  1,000        1,000      

      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      PIANO PRIMO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
                        A RIPORTARE          11,000    409.524,13  
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    RIPORTO          11,000    409.524,13  

      Terrazza  1,000        1,000      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      
      Stanza da letto  1,000        1,000      

      Cappella  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          17,000  33,90  576,30  

                    

94    14.1.11.2                
    Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale 

termoplastico 

Condut  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone  2,000        2,000      
      Ufficio  2,000        2,000      

      Soggiorno  2,000        2,000      

      Cucina  3,000        3,000      
      Stanza da letto  2,000        2,000      

      W.C.  1,000        1,000      

      W.C. salone  1,000        1,000      
      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      PIANO SEMINTERRATO                
      Cucina  3,000        3,000      

      Soggiorno  2,000        2,000      

      Stanza da letto  2,000        2,000      
      Cappella  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          23,000  43,10  991,30  

                    

95    14.3.2.2                

    Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a 

freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie 

media, resistenza  

              

        350,000        350,000      

                SOMMANO   m =          350,000  5,93  2.075,50  

                    

96    14.3.4.2                
    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in 

elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non 

propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 
bassissima emissione di gas tossici 

Co  

              

        3,000  350,000      1.050,000      

                SOMMANO   m =          1.050,000  1,58  1.659,00  

                    

97    14.3.4.3                

    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in 
elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non 

propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 

bassissima emissione di gas tossici 

Co  

              

        3,000  100,000      300,000      

                SOMMANO   m =          300,000  2,16  648,00  

                    

98    14.3.4.4                
    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in 

elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non 
propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 

bassissima emissione di gas tossici 

Co  

              

        3,000  50,000      150,000      

                SOMMANO   m =          150,000  2,90  435,00  

                    

99    14.3.6.1                

    Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, 
completa di coperchio in materiale termoplastico 

autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa l'apertura 

delle tracce ed il loro successivo 
Dim  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                
                        A RIPORTARE              415.909,23  
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    RIPORTO              415.909,23  

      Salone  2,000        2,000      

      Ufficio  2,000        2,000      

      Soggiorno  2,000        2,000      

      Cucina  2,000        2,000      

      Stanza da letto  2,000        2,000      
      W.C.  2,000        2,000      

      W.C. salone  2,000        2,000      

      Magazzino  2,000        2,000      
      Garage  2,000        2,000      

      Corridoio  2,000        2,000      

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
      Disimpegno  1,000        1,000      

      PIANO PRIMO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
      Terrazza  2,000        2,000      

      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      
      Cucina  2,000        2,000      

      Soggiorno  2,000        2,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      Stanza da letto  2,000        2,000      

      Cappella  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          35,000  5,55  194,25  

                    
100    14.4.4.5                

    Interruttore automatico magnetotermico, potere di 

interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione 
su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, 

marchio IMQ, in opera all'interno di 

4P I  

              

        10,000        10,000      

                SOMMANO   cad =          10,000  155,90  1.559,00  

                    

101    14.4.8.3                

    Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 
potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, 

istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida 

DIN, conforme alla norma CEI  

              

        6,000        6,000      

                SOMMANO   cad =          6,000  248,90  1.493,40  

                    

102    AN.16                
    Fornitura e collocazione di plafoniera con n° 2 tubi led da 

36 Watt della lunghezza di cm 120 , compreso ogni onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

              

      (Vedi elaborati grafici)                

      PIANO TERRA                

      Salone  1,000        1,000      
      Ufficio  1,000        1,000      

      Soggiorno  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      
      Stanza da letto  1,000        1,000      

      W.C.  1,000        1,000      

      W.C. salone  1,000        1,000      
      Magazzino  1,000        1,000      

      Garage  1,000        1,000      

      Corridoio  1,000        1,000      
      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      PIANO PRIMO                
      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Terrazza  1,000        1,000      
      PIANO SEMINTERRATO                

      Disimpegno scala  1,000        1,000      

      Cucina  1,000        1,000      
      Soggiorno  1,000        1,000      

      Disimpegno  1,000        1,000      

      Stanza da letto  1,000        1,000      
      Cappella  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          20,000  59,86  1.197,20  

                    

103    14.4.2.6                

    Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme 

alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo 

di portello trasparente/fumè, guide  

              

    A RIPORTARE              420.353,08  
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    RIPORTO              420.353,08  

    DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro 

Dimen  

              

                  cad =          1,000  182,80  182,80  

                    

                    

                    

      6) Totale  IMPIANTO ELETTRICO              12.487,45  
                    

                    

    IMPIANTO IDRICO-IGIENICO SANITARIO                
                    

104    15.4.8.1                
    Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 

prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in 

pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di 
funzionamento a 20°C - 20bar),  

              

      Per impianto idrico                

      PIANO TERRA  2,000  1,33+1,8            
          5+0,60+            

          0,57+0,5            

          6+0,70+            
          0,63+0,7            

          0+0,63      15,140      

        3,000  0,25+6,2            
          7      19,560      

          1,45+2,9            

          0+1,52+            
          1,44+2,9            

          0+1,44+            

          2,87+3,5            
          5      18,070      

          7,07+4,3            

          9+0,56+            
          0,14+4,9            

          8+0,58+            

          0,78+0,2            
          5+0,49+            

          0,74+0,8            

          3+6,97      27,780      
      PIANO SEMINTERRATO                

          2,61+2,5            

          6+3,24+            
          0,79+3,2            

          2+0,65      13,070      

                SOMMANO   m =          93,620  6,99  654,40  

                    
105    15.1.5                

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana 

vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo 
pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e 

fredda, di sifone  

              

      Per W.C.  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  314,50  629,00  

                    
106    15.1.6                

    Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a 

pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore 
in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo 

a pistone in  

              

      Per W.C.  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  243,20  486,40  

                    

107    15.1.8                

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana 
vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm 

circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo 

di sedile in bachelite con  

              

      Per W.C.  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  243,30  486,60  

                    

108    15.4.1.2                
    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico 

per interni con distribuzione a collettore del tipo a 

passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a 
volantino, targhetta per 

con tuba  

              

    A RIPORTARE              422.792,28  
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    RIPORTO              422.792,28  

      PIANO TERRA  17,000        17,000      

      PIANO SEMINTERRATO  5,000        5,000      

                SOMMANO   cad =          22,000  63,80  1.403,60  

                    
109    15.4.4                

    Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone 

cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.  

              

      W.C.  2,000        2,000      

      W.C.  Salone  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          4,000  23,40  93,60  

                    
110    AN.21                

    Fornitura e collocazione di scaldacqua elettrico della 

capienza di 50 lt. compreso l'allaccio alla linea di 
adduzione principale, trasporto accessori ed ogni altro 

onere e maggistero per dare l'opera  

              

      PIANO TERRA  2,000        2,000      
      PIANO PRIMO  1,000        1,000      

                SOMMANO   cad =          3,000  163,53  490,59  

                    

                    

                    
      7) Totale  IMPIANTO IDRICO-IGIENICO                

      SANITARIO              4.244,19  

                    

                    
      3) Totale IMPIANTI              61.231,67  

                    

                    
                    

    APPRONTAMENTO DI CANTIERE                

                    
                    

111    23.1.1.1.1                

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e 

controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad 

altezze superiori a m 3,50,  

              

      ESTERNO                

      Prospetto nord                
          4,700    6,250  29,375      

          3,450    1,850  6,383      

          9,350    5,340  49,929      
      Prospetto ovest                

          14,400    8,150  117,360      

          1,150    8,150  9,373      
          3,980    4,400  17,512      

          8,150    3,450  28,118      

      Muro di sostegno                
          11,880    3,95+2,        

              16/2  59,756      

      Prospetto sud                
          7,330    8,910  65,310      

      Prospetto est                

          4,760    8,380  39,889      

      Torrino scala                

        4,000  2,050    3,600  29,520      

                SOMMANO   m² =          452,525  7,11  3.217,45  

                    

112    23.1.1.2                
    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi 

portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso i pianali in legno  

              

      Per nolo totale mesi 6                
      ESTERNO                

      Prospetto nord                

        6,000  4,700    6,250  176,250      
        6,000  3,450    1,850  38,295      

        6,000  9,350    5,340  299,574      

      Prospetto ovest                
        6,000  14,400    8,150  704,160      

        6,000  1,150    8,150  56,235      

        6,000  3,980    4,400  105,072      
        6,000  8,150    3,450  168,705      

    A RIPORTARE          1.548,291    427.997,52  
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    RIPORTO          1.548,291    427.997,52  

      Muro di sostegno                

        6,000  11,880    3,95+2,        

              16/2  358,538      

      Prospetto sud                

        6,000  7,330    8,910  391,862      
      Prospetto est                

        6,000  4,760    8,380  239,333      

      Torrino scala                
        4x6  2,050    3,600  177,120      

                SOMMANO   m² =          2.715,144  1,02  2.769,45  

                    

113    23.1.1.3                
    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 

23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo 

scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera 
misurato dalla base.  

              

      ESTERNO                

      Prospetto nord                
          4,700    6,250  29,375      

          3,450    1,850  6,383      

          9,350    5,340  49,929      
      Prospetto ovest                

          14,400    8,150  117,360      

          1,150    8,150  9,373      
          3,980    4,400  17,512      

          8,150    3,450  28,118      

      Muro di sostegno                
          11,880    3,95+2,        

              16/2  59,756      

      Prospetto sud                
          7,330    8,910  65,310      

      Prospetto est                

          4,760    8,380  39,889      
      Torrino scala                

        4,000  2,050    3,600  29,520      

                SOMMANO   m² =          452,525  3,25  1.470,71  

                    

114    23.1.3.2                

    Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente 

ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto 
convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o 

grecata metallica opportunamente fissata a  

              

          1,820    2,000  3,640      
          22,120    2,000  44,240      

          23,450    2,000  46,900      

          10,740    2,000  21,480      

                SOMMANO   m² =          116,260  17,00  1.976,42  

                    
115    23.1.3.5                

    Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata 

fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito 
da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per 

tutta la durata dei l  

              

          3,000    2,000  6,000      
          1,250    2,000  2,500      

                SOMMANO   m² =          8,500  38,20  324,70  

                    

116    23.3.2.1                
    Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico 

rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del 

cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: l'uso p  

              

                  cad =          4,000  51,40  205,60  

                    

117    23.7.7                
    Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta 

densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi 

separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita  

              

                  cad =          1,000  115,10  115,10  

                    
118    23.6.1                

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità 

di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con 
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, 

frontalino antisudor  

              

    A RIPORTARE              434.859,50  
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    RIPORTO              434.859,50  

                  cad =          6,000  5,70  34,20  

                    

119    23.6.4                
    Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 

FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal 

datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compre  

              

                  cad =          6,000  2,60  15,60  

                    

120    23.6.8                
    Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle 

abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza 
al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di 

lavoro e usati d  

              

                  cad =          6,000  2,30  13,80  

                    
121    23.3.1.1                

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 

utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di 

forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, 

prescrizioni ed ancora  

              

                  cad =          1,000  54,50  54,50  

                    
122    23.5.1.1                

    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e 

mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della 

fase di lavoro che lo richiede a  

              

                  cad =          1,000  56,30  56,30  

                    

123    23.2.6                

    Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in 
acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del 

terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 

periodiche; il montaggio, l'im  

              

                  cad =          2,000  46,30  92,60  

                    

124    23.2.8                

    Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 
mm2, per impianti di messa a terra, connessa con 

dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il 

ripristino del terreno. Sono comp  

              

          57,50+10            

          ,8      68,300      

                SOMMANO   m =          68,300  12,10  826,43  

                    
                    

                    

      4) Totale APPRONTAMENTO DI CANTIERE              11.172,86  

                    
                    

                    

    ARREDAMENTI                
                    

                    

125    AN.20                
    Fornitura e collocazione di arredamenti interni composti da 

: Salone- n° 2 parete attrezzata tipo PORTALE 115 

struttura in essenza frontali in laccato L 303 P 46 H 218- n° 
2 Tavolinetto basso mod  

              

              100,000%  6,418%  30.000,00  

                    
                    

                    

      5) Totale ARREDAMENTI              30.000,00  
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

    A RIPORTARE              465.952,93  
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CANONICA  1      465.952,93  

  CORPO FABBRICATO  1    192.421,72    

    DEMOLIZIONI  1  54.902,64      

    INTERVENTI  7  137.519,08      

  AREA ESTERNA  21    171.126,68    

    DEMOLIZIONI  21  4.368,18      

    INTERVENTI  23  166.758,50      

  IMPIANTI  30    61.231,67    

    SOLARE TERMICO  30  4.357,20      

    RISCALDAMENTO  31  13.502,00      

    FOTOVOLTAICO  31  15.840,23      

    ILLUMINAZIONE ESTERNA  31  5.507,14      

    VIDEOSORVEGLIANZA  32  5.293,46      

    IMPIANTO ELETTRICO  32  12.487,45      

    IMPIANTO IDRICO-IGIENICO          

    SANITARIO  36  4.244,19      

  APPRONTAMENTO DI CANTIERE  37    11.172,86    

  ARREDAMENTI  39    30.000,00    

          

    SOMMANO I LAVORI  €  465.952,93  
    Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  9.531,69      

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  11.172,86      

                                                                a detrarre  20.704,55  €  20.704,55  

       

    Totale oneri della sicurezza (4,443485% sull'importo dei lavori)  20.704,55      

         

    Importo complessivo dei lavori  €  465.952,93  
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